

令和6年度				調査	
山辺里地内仕切弁篋修繕工事				【実施】設計書	設計
事業名	工事番号	着手			
	修村第6号	工事日数	90	日間	竣工
実施設計額		1,826,000		円	工 事 地 名
変更設計額				円	村上市 山辺里 地内
実施請負額				円	
変更請負額				円	
実 施	仕切弁篋修繕N=3.0基		変 更		
工事概要			工事概要		

設 計 変 更 理 由 書	

消 費 税 総 括 表

山辺里地内仕切弁篋修繕工事					
	実 施		変 更		
	設 計	請 負	設 計	請 負	
				合 計	増減分
本工事費	①	④	⑦	⑩=⑦*⑥/③	⑬=⑩-④
	1,660,000				
消費税等相当額	②	⑤	⑧	⑪	⑭
	166,000				
工事費計	③	⑥=④+⑤	⑨=⑦+⑧	⑫=⑩+⑪	⑮=⑬+⑭
	1,826,000				

総括情報表

事務所名 設計書区分/番号 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 設計書名	005 村上5 (15 新潟県) 2024-04-20		
	当世代		前世代
前払率 工事種類 工種区分 施工地域・工事場所区分 現場環境改善費補正 一般管理費補正(契約保証) 緊急工事区分による補正 豪雪補正	補正なし 水道工事(水道実務必携基準) 開削工事及び小口径推進工事等 一般交通等の影響あり① 補正なし 補正なし する		

本工事内訳書

頁 1

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
資材費	1	式		334,800	
労務費（夜間）	1	式		6,306	
土工（夜間）	1	式		329,677	
仮設工（夜間）	1	式		144,150	
【 直接工事費計 】				814,933	
共通仮設費率額	1	式		140,000	
【 共通仮設費計 】				140,000	
【 純工事費 】				954,933	
現場管理費率額	1	式		395,000	

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【 現場管理費計 】				395,000	
【 工事原価 】				1,349,933	
一般管理費率額	1	式		310,067	
【 一般管理費計 】				310,067	
【 工事価格 】				1,660,000	
【 消費税等相当額 】				166,000	
【 工事費計 】				1,826,000	