

令和6年度					調査	
市道府屋温出線配水管仮設工事					【実施】設計書	設計
事業名	工事番号	着手				
	補簡改山第 1 号	工事日数	日間	令和7年3月14日	竣工	
実施設計額		24,827,000	円	工 事 地 名		
変更設計額			円	村上市 堀ノ内 地内		
実施請負額			円			
変更請負額			円			
実 施 工事概要	施工延長L=264. 5m 配水管仮設工HPPE φ 150L=262. 4m HPPE φ 50L=1. 1m 仕切弁N= 6 基 空気弁N= 1 基		変 更 工事概要			

設 計 変 更 理 由 書					

消 費 税 総 括 表

市道府屋温出線配水管仮設工事					
	実 施		変 更		
	設 計	請 負	設 計	請 負	
				合 計	増減分
本工事費	①	④	⑦	⑩=⑦*⑥/③	⑬=⑩-④
	22,570,000				
消費税等相当額	②	⑤	⑧	⑪	⑭
	2,257,000				
工事費計	③	⑥=④+⑤	⑨=⑦+⑧	⑫=⑩+⑪	⑮=⑬+⑭
	24,827,000				

総括情報表

事務所名 設計書区分/番号 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 設計書名	001 村上1 (15 新潟県) 2024-04-20		
	当世代		前世代
前払率 工事種類 工種区分 施工地域・工事場所区分 現場環境改善費補正 一般管理費補正(契約保証) 緊急工事区分による補正 豪雪補正	前払金支出割合35%を超え(補正しない) 水道工事(水道実務必携基準) 開削工事及び小口径推進工事等 補正なし 計算しない 金銭的保証を必要 補正なし する		

本工事内訳書

頁0002

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 仮設① ***					
資材費					
φ 150	1	式		1, 487, 800	
労務費					
φ 150	1	式		338, 565	
土工					
φ 150	1	式		2, 944, 825	
資材費					
φ 50	1	式		643, 530	
労務費					
φ 50	1	式		47, 970	
土工					
φ 50	1	式		20, 500	
資材費					
不断水分岐	1	式		2, 061, 240	
労務費					
不断水分岐	1	式		867, 317	

本工事内訳書

頁0003

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工 不断水分岐	1	式		167,929	
土工 試掘	1	式		57,081	
仮設工	1	式		94,200	
*** 仮設② ***					
資材費 φ 150	1	式		2,350,120	
労務費 φ 150	1	式		501,373	
土工 φ 150	1	式		909,551	
資材費 空気弁	1	式		476,800	
労務費 空気弁	1	式		9,579	

本工事内訳書

頁0004

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【 直接工事費計 】				12,978,380	
共通仮設費率額	1	式		1,328,000	
共通仮設費積上額	1	式		135,247	
運搬費	1	式		46,154	
技術管理費	1	式		89,093	
【 共通仮設費計 】				1,463,247	
【 純工事費 】				14,441,627	
現場管理費率額	1	式		4,256,000	
【 現場管理費計 】				4,256,000	

本工事内訳書

頁0005

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【 工事原価 】				18,697,627	
一般管理費率額	1	式		3,872,373	
【 一般管理費計 】				3,872,373	
【 工事価格 】				22,570,000	
【 消費税等相当額 】				2,257,000	
【 工事費計 】				24,827,000	