

|               |          |                                                                                                         |     |    |         |             |
|---------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|---------|-------------|
| 令和 6 年度       |          |                                                                                                         |     |    | 調査      |             |
| 県道岩船港線配水管撤去工事 |          |                                                                                                         |     |    | 【実施】設計書 | 設計          |
| 事業名           | 工事番号     | 着手                                                                                                      |     |    |         |             |
|               | 補改村第 1 号 | 工事日数                                                                                                    | 125 | 日間 | 竣工      |             |
| 実施設計額         |          | 27, 049, 000                                                                                            |     |    | 円       | 工 事 地 名     |
| 変更設計額         |          |                                                                                                         |     |    | 円       | 村上市 岩船ほか 地内 |
| 実施請負額         |          |                                                                                                         |     |    | 円       |             |
| 変更請負額         |          |                                                                                                         |     |    | 円       |             |
| 実 施           |          | 既設管撤去工DCIP φ 150 L=12. 6m<br>HIVP φ 150 L=507. 9m<br>モルタル充填工DCIP φ 150 L=18. 4m<br>HIVP φ 150 L=235. 7m |     |    | 変 更     |             |
| 工事概要          |          |                                                                                                         |     |    | 工事概要    |             |

|               |  |  |  |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|
| 設 計 変 更 理 由 書 |  |  |  |  |  |
|               |  |  |  |  |  |
|               |  |  |  |  |  |
|               |  |  |  |  |  |
|               |  |  |  |  |  |
|               |  |  |  |  |  |
|               |  |  |  |  |  |

消 費 税 総 括 表

|               |            |       |       |         |       |
|---------------|------------|-------|-------|---------|-------|
| 県道岩船港線配水管撤去工事 |            |       |       |         |       |
|               | 実 施        |       | 変 更   |         |       |
|               | 設 計        | 請 負   | 設 計   | 請 負     |       |
|               |            |       |       | 合 計     | 増減分   |
| 本工事費          | ①          | ④     | ⑦     | ⑩=⑦*⑥/③ | ⑬=⑩-④ |
|               | 24,590,000 |       |       |         |       |
| 消費税等相当額       | ②          | ⑤     | ⑧     | ⑪       | ⑭     |
|               | 2,459,000  |       |       |         |       |
| 工事費計          | ③          | ⑥=④+⑤ | ⑨=⑦+⑧ | ⑫=⑩+⑪   | ⑮=⑬+⑭ |
|               | 27,049,000 |       |       |         |       |

# 総括情報表

|                                                                                         |                                                                                                       |  |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|
| 事務所名<br>設計書区分/番号<br>変更回数<br>事業名<br>適用単価区分<br>適用単価地区<br>単価適用日<br>諸経費体系<br><br>設計書名       | 005 村上5 (15 新潟県)<br>2024-04-20                                                                        |  |     |
|                                                                                         | 当世代                                                                                                   |  | 前世代 |
| 前払率<br>工事種類<br>工種区分<br>施工地域・工事場所区分<br>現場環境改善費補正<br>一般管理費補正(契約保証)<br>緊急工事区分による補正<br>豪雪補正 | 前払金支出割合35%を超え(補正しない)<br>水道工事(水道実務必携基準)<br>開削工事及び小口径推進工事等<br>一般交通等の影響あり②<br><br>金銭的保証を必要<br>補正なし<br>する |  |     |
|                                                                                         |                                                                                                       |  |     |

# 本工事内訳書

頁0002

| 費目・工種・種別・細目 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額          | 備 考 |
|-------------|-----|-----|-----|--------------|-----|
| モルタル充填工     | 1   | 式   |     | 255, 863     |     |
| 資材費         | 1   | 式   |     | 34, 020      |     |
| 労務費         | 1   | 式   |     | 221, 843     |     |
| 既設管撤去工      | 1   | 式   |     | 9, 943, 241  |     |
| 労務費         | 1   | 式   |     | 635, 642     |     |
| 土工費         | 1   | 式   |     | 9, 307, 599  |     |
| 仮設工         | 1   | 式   |     | 2, 449, 200  |     |
| 仮設工         | 1   | 式   |     | 2, 449, 200  |     |
| 【 直接工事費計 】  |     |     |     | 12, 648, 304 |     |

# 本工事内訳書

頁0003

| 費目・工種・種別・細目 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額        | 備 考 |
|-------------|-----|-----|-----|------------|-----|
| 共通仮設費率額     | 1   | 式   |     | 1,917,000  |     |
| 共通仮設費積上額    | 1   | 式   |     | 23,568     |     |
| 運搬費         | 1   | 式   |     | 23,568     |     |
| 【 共通仮設費計 】  |     |     |     | 1,940,568  |     |
| 【 純工事費 】    |     |     |     | 14,588,872 |     |
| 現場管理費率額     | 1   | 式   |     | 5,810,000  |     |
| 【 現場管理費計 】  |     |     |     | 5,810,000  |     |
| 【 工事原価 】    |     |     |     | 20,398,872 |     |
| 一般管理費率額     | 1   | 式   |     | 4,191,128  |     |

# 本工事内訳書

頁0004

| 費目・工種・種別・細目 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額          | 備 考 |
|-------------|-----|-----|-----|--------------|-----|
| 【 一般管理費計 】  |     |     |     | 4, 191, 128  |     |
| 【 工事価格 】    |     |     |     | 24, 590, 000 |     |
| 【 消費税等相当額 】 |     |     |     | 2, 459, 000  |     |
| 【 工事費計 】    |     |     |     | 27, 049, 000 |     |
|             |     |     |     |              |     |
|             |     |     |     |              |     |
|             |     |     |     |              |     |
|             |     |     |     |              |     |
|             |     |     |     |              |     |