

令和 6 年度			調 査	
村上市郷土資料館高圧気中開閉器及び高圧受変電設備更新工事			設計書	
工 事 番 号		施 行 地		
		村上市 三之町 地内		
	実 施 ・ 元		変 更	
設 計 額	20,647,000 円		円	
契 約 額 (内消費税額)	(円)		(円)	
工事・履行日数	工事日数 日間 又は 完成期限 2024 年 11 月 4 日		日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日	
実 施 (元) 設計概要	村上市郷土資料館の高圧気中開閉器及び高圧受変電設備更新工事 ・改修工事 一式		変 更 設計概要	

名 称	実施・変更 設計の別	直接工事費 共通費の合計	直接工事費	共 通 費		請 負 額
				共通仮設費	諸 経 費	
高圧気中開閉器及び 高圧受変電設備更新工事	実施・元	18,770,000	13,758,850	392,821	4,618,329	
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
工 事 価 格	実施・元	18,770,000				
	変 更					
消 費 税 相 当 額	実施・元	1,877,000				
	変 更					
総 計	実施・元	20,647,000				
	変 更					
差 引 増 減 額						

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
高圧気中開閉器及び 高圧受変電設備更新工事					
1. 高圧気中開閉器取替工事	1式	883,900			
2. キュービクル更新工事	1式	12,156,000			
3. 仮設発電機工事	1式	214,000			
4. 保安協会竣工検査等手数料	1式	189,400			
5. 撤去工事	1式	315,550			
直接工事費 計		13,758,850			

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
共通費					
1. 共通仮設費	1式	392, 821			
2. 諸経費	1式	4, 618, 329			
共通費 計		5, 011, 150			

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
1. 共通仮設費					令和5年版 公共建築工事積算基準 共通費（改修電気設備工事） 工期3ヶ月
共通仮設費	1式	392, 821			
小計		392, 821			
2. 諸経費					
現場管理費	1式	2, 166, 096			
一般管理費等	1式	2, 452, 233			
小計		4, 618, 329			
共通費 計		5, 011, 150			