

令和 6 年度				調 査			
山北林業センター解体工事				設 計 書		設 計	
工 事 番 号				施 工 地			
				村上市 府屋 地内			
		実 施 ・ 元		変 更			
設 計 額		69,564,000 円		円			
契 約 額		円		円			
(内 消 費 税 額)		(円)		(円)			
履 行 日 数		工事日数 210 日間		日間(付与日数 日間)			
完成期限		令和 年 月 日		完成期限 令和 年 月 日			
実 施 (元) 設計概要		山北林業センター(RC造・3階建て・延べ面積517.62) 解体工事 N=1.0式 ※解体延べ面積 517.62m2 【工 事 概 要】 直接仮設工事 N=1.0式 建物解体工事 N=1.0式 発生材処分 N=1.0式 外構撤去工事 N=1.0式 土工事 N=1.0式 アスベスト撤去工事 N=1.0式		変 更 設計概要			

消費税総括表

[illegible]

工 事 費 総 括 表

名 称	実施変更 設計の別	直接工事費と 共通費の合計	直接工事費	共 通 費		摘 要
				共通仮設費	諸経費	
工 事 費	実 施 (元)	63,240,000	44,315,797	4,630,568	14,293,635	
	変 更					
工 事 価 格	実 施 (元)	63,240,000				
	変 更					
消費税等相当額	実 施 (元)	6,324,000				
	変 更					
総 計	実 施 (元)	69,564,000				
	変 更					

共通費内訳書

名 称	適 用	員数	単位	実施(元)設計			備 考
新宮建築(解体)工事							
1. 共通仮設費	率分	1	式	1,809,368			
	積上	1	式	2,821,200			
	小計			4,630,568			
2. 諸経費	(1)現場管理費	1	式	6,548,172			
	(2)一般管理費	1	式	7,745,463			
	小計			14,293,635			
計				18,924,203			

直接工事費内訳書

名 称	適 用	員数	単位	実施(元)設計			備 考
1. 直接仮設工事		1	式	4,798,036			
2. 建物解体工事		1	式	6,832,526			
3. 発生材処分		1	式	5,971,180			
4. 外構撤去工事		1	式	54,170			
5. 土工事		1	式	1,665,500			
6. アスベスト撤去工事		1	式	24,994,385			
直接工事費	計			44,315,797			