

令和 6 年度 村上第一中学校防火シャッター改修工事			調査	
			設計	
工 事 番 号		施 工 地		
		村上市 大欠 地内		
	実 施 ・ 元		変 更	
設 計 額	49, 599, 000 円		円	
契 約 額	円		円	
(内 消 費 税 額)	4, 509, 000 円		円	
工 事 ・ 履 行 日 数	令和6年9月11日から令和7年3月10日まで			
	181日間			
実施 (元) 設計額	村上第一中学校防火シャッター改修工事 ・改修工事 一式		変更 設計	

特 記 仕 様 書

1. 工事にあたっての注意事項

- ・学校施設内での工事であること、市街地であることを常に念頭において作業をすること。特に安全管理については、十分配慮すること。
- ・授業や行事に影響を及ぼす工事（騒音、振動等）を実施する場合は、学校の休日を有効に利用すること。
また、工程調整にあたり学校行事等に十分配慮すること。

2. その他

- ・工事実施にあたって不明な点は、その都度、村上市教育委員会へ連絡し指示を受けるものとする。

消費税総括表

1

	実 施		変 更		
	設 計	請 負	設 計	請 負	
				合 計	増 減
	(1)	(6)	(9)	(12)=(9)×(8)/(3)	(15)=(12)-(6)
本工事費					
本工事費	45,090,000				
消費税相当額	(2)=(1)×0.10	(7)=(6)×0.10	(10)=(9)×0.10	(13)=(12)×0.10	(16)=(15)×0.10
消費税相当額	4,509,000				
工事費計	(3)=(1)+(2)	(8)=(6)+(7)	(11)=(9)+(10)	(14)=(12)+(13)	(17)=(15)+(16)
工事費計	49,599,000				

名 称	実施・変更 設計の別	直接工事費 共通費の合計	直接工事費	共 通 費		請 負 額
				共通仮設費	諸 経 費	
防火シャッター改修工事	実施・元	45,090,000	31,928,902	1,647,231	11,513,867	
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
工 事 価 格	実施・元	45,090,000				
	変 更					
消 費 税 相 当 額	実施・元	4,509,000				
	変 更					
総 計	実施・元	49,599,000				
	変 更					
差 引 増 減 額						

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
防火シャッター改修工事					
普通教室棟（C棟）					
1. 仮設工事	1式	495,105			
2. シャッター等改修工事	1式	18,874,551			
3. コンクリートはつり工事	1式	1,167,860			
4. 天井張り補修工事	1式	1,021,890			
5. 塗装工事	1式	428,658			
6. 鉄骨下地補強工事	1式	803,163			
7. 防火区画及び戸袋工事	1式	634,325			
8. 雑工事	1式	284,900			
9. 電気制御設備工事	1式	3,177,600			
計		26,888,052			

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
管理棟（B棟）					
1. 仮設工事	1式	37,320			
2. シャッター等改修工事	1式	4,328,280			
3. 天井材撤去補修工事	1式	596,490			
4. 塗装工事	1式	39,910			
5. 雑工事	1式	38,850			
計		5,040,850			
直接工事費 計		31,928,902			

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
共通費					
1. 共通仮設費	1式	1,647,231			
2. 諸経費					
現場管理費	1式	5,825,167			
一般管理費	1式	5,688,700			
共通費 計		13,161,098			

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
1. 共通仮設費					令和6年3月改定版公共建築工事積算基準 共通費（改修建築工事）
共通仮設費	1式	1,647,231			
2. 諸経費					
現場管理費	1式	5,825,167			
一般管理費等	1式	5,688,700			端数調整
小計		11,513,867			
共通費 計		13,161,098			