

令和 06 年 度				調 査			
村上市民ふれあいセンター空調改修（電気設備）工事（実施）				設 計 書		設 計	
工 事 番 号				施 工 地			
観工第7号				村上市 岩船 地内			
		実 施 ・ 元		変 更			
設 計 額		32,329,000 円		円			
契 約 額		円		円			
(内消費税額)		(円)		(円)			
工 事 ・ 履 行 日 数		工事日数 436 日間 又は 完成期限 令和 7 年 12 月 26 日		日間（付与日数 日間） 完成期限 年 月 日			
実 施 (元) 設計概要	1. 電灯設備 一式 2. 動力設備 一式 3. 映像・音響設備 一式 4. 拡声設備 一式 5. 火災報知設備 一式 6. 構内配電線路 一式 7. 発生材処理 一式		変 更 設計概要				

消費税総括表

村上市民ふれあいセンター空調改修（電気設備）工事（実施）

	実 施		変 更 （ 1 回 目 ）			変 更 （ 2 回 目 ）		
	設 計	請 負	設 計	請 負		設 計	請 負	
				合 計	増 減 分		合 計	増 減 分
	(1)	(6)	(9)	(12)=(9)×(6)/(1)	(15)=(12)-(6)	(18)	(21)=(18)×(6)/(1)	(24)=(21)-(12)
工事価格								
工事価格計	29,390,000	0	0	0	0			
本工事費	29,390,000			0	0			
附帯工事費								
補償工事費								
消費税相当額	(2)=(1)×0.10	(7)=(6)×0.10	(10)=(9)×0.10	(13)=(12)×0.10	(16)=(15)×0.10			
消費税相当額計	2,939,000	0	0	0	0			
本工事費	2,939,000	0	0	0	0			
附帯工事費								
補償工事費								
工事費	(3)=(1)+(2)	(8)=(6)+(7)	(11)=(9)+(10)	(14)=(12)+(13)	(17)=(15)+(16)			
工事費計	32,329,000	0	0	0	0			
本工事費	32,329,000	0	0	0	0			
附帯工事費	0	0	0	0	0			
補償工事費	0	0	0	0	0			

工事費内訳				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
電気設備工事	1	式	16,962,350	
計			16,962,350	
共通費				
共通仮設費	1	式	874,218	
現場管理費	1	式	7,858,602	
一般管理費等	1	式	3,684,552	
契約保証費	1	式	10,278	
一般管理費等計	1	式	3,694,830	一般管理費等+契約保証費 調整後
計			12,427,650	共通仮設費+現場管理費+一般管 理費等計
工事価格	1	式	29,390,000	
消費税等相当額	1	式	2,939,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	32,329,000	