

|                                              |                               |                    |                                             |  |
|----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|--|
| 令和 6 年度                                      |                               |                    | 調 査                                         |  |
| デイサービスセンター「きわなみ荘」休養室系統ほか空調設備改修 工 事 実 施 設 計 書 |                               |                    | 設 計                                         |  |
|                                              |                               | 工事日数 90 日間         | 令和 6 年 9 月 26 日 着 工<br>令和 6 年 12 月 24 日 竣 工 |  |
| 実 施 元 設 計 書                                  |                               | 10,615,000 円       | 施 工 場 所                                     |  |
| 変 更 設 計 書                                    |                               | 円                  | 村上市 九日市 地内                                  |  |
| 実 施 元 請 負 額                                  |                               | 円                  |                                             |  |
| 変 更 請 負 額                                    |                               | 円                  |                                             |  |
| 実 施<br>元<br>設計概要                             | 休養室・厨房・厨房休憩室・脱衣室の空調設備改修 1.0 式 | 変 更<br><br>設 計 概 要 |                                             |  |

村 上 市

| 名 称         | 実施・変更<br>設計の別 | 直接工事費<br>共通費の合計 | 直接工事費     | 共 通 費   |           | 請 負 額 |
|-------------|---------------|-----------------|-----------|---------|-----------|-------|
|             |               |                 |           | 共通仮設費   | 諸 経 費     |       |
| 空調設備改修工事    | 実施・元          | 9,650,000       | 6,704,580 | 259,024 | 2,686,396 |       |
|             | 変 更           |                 |           |         |           |       |
|             | 実施・元          |                 |           |         |           |       |
|             | 変 更           |                 |           |         |           |       |
|             | 実施・元          |                 |           |         |           |       |
|             | 変 更           |                 |           |         |           |       |
|             | 実施・元          |                 |           |         |           |       |
|             | 変 更           |                 |           |         |           |       |
|             | 実施・元          |                 |           |         |           |       |
|             | 変 更           |                 |           |         |           |       |
| 工 事 価 格     | 実施・元          | 9,650,000       |           |         |           |       |
|             | 変 更           |                 |           |         |           |       |
| 消 費 税 相 当 額 | 実施・元          | 965,000         |           |         |           |       |
|             | 変 更           |                 |           |         |           |       |
| 総 計         | 実施・元          | 10,615,000      |           |         |           |       |
|             | 変 更           |                 |           |         |           |       |
| 差 引 増 減 額   |               |                 |           |         |           |       |

| 名 称       | 摘 要 | 実施・元設計額   | 変更設計額 | 差引増減額 | 備 考 |
|-----------|-----|-----------|-------|-------|-----|
| 空調設備改修工事  |     |           |       |       |     |
| 1. 機械設備工事 | 1式  | 5,538,440 |       |       |     |
| 2 配管設備工事  | 1式  | 339,010   |       |       |     |
| 3. 電気設備工事 | 1式  | 187,630   |       |       |     |
| 4. 撤去工事   | 1式  | 593,420   |       |       |     |
| 5. その他工事  | 1式  | 46,080    |       |       |     |
|           |     |           |       |       |     |
|           |     |           |       |       |     |
|           |     |           |       |       |     |
|           |     |           |       |       |     |
|           |     |           |       |       |     |
|           |     |           |       |       |     |
|           |     |           |       |       |     |
|           |     |           |       |       |     |
|           |     |           |       |       |     |
|           |     |           |       |       |     |
| 直接工事費 計   |     | 6,704,580 |       |       |     |

| 名 称      | 摘 要 | 実施・元設計額   | 変更設計額 | 差引増減額 | 備 考 |
|----------|-----|-----------|-------|-------|-----|
| 共通費      |     |           |       |       |     |
| 1. 共通仮設費 | 1式  | 259,024   |       |       |     |
| 2. 諸経費   | 1式  | 2,686,396 |       |       |     |
| 現場管理費    | 1式  | 1,408,267 |       |       |     |
| 一般管理費等   | 1式  | 1,278,129 |       |       |     |
|          |     |           |       |       |     |
|          |     |           |       |       |     |
|          |     |           |       |       |     |
|          |     |           |       |       |     |
|          |     |           |       |       |     |
|          |     |           |       |       |     |
|          |     |           |       |       |     |
|          |     |           |       |       |     |
|          |     |           |       |       |     |
|          |     |           |       |       |     |
|          |     |           |       |       |     |
| 共通費 計    |     | 2,945,420 |       |       |     |