

令和 6 年度		調 査	
福祉センターゆり花会館空調設備改修（機械設備）		設 計	
工事		令和 6 年 10 月 23 日 着 工	
工事日数		令和 7 年 3 月 21 日 竣 工	
実 施 元 設 計 書	40,623,000 円	施 工 場 所	
変 更 設 計 書	円	村上市 勝木 地内	
実 施 元 請 負 額	円		
変 更 請 負 額	円		
実 施 元 設 計 概 要	1.講堂空調設備工事 1.0式 2.図書室・ホール空調設備工事 1.0式 3.ロビー空調設備工事 1.0式 4.集会室-大 空調設備工事 1.0式 5.集会室-小 空調設備工事 1.0式 6.調理実習室空調設備工事 1.0式 7.撤去工事 1.0式 8.その他工事 1.0式		

村 上 市

工事費総括表

名 称	実施変更 設計の別 元	直接工事費 共通費の合計	直接工事費	共通費		摘 要
				共通仮設費	諸経費	
機械設備工事	元	36,930,000	26,976,601	1,012,499	8,940,900	工期5.0ヶ月
	変更・実施					
	元					
	変更・実施					
	元					
	変更・実施					
	元					
	変更・実施					
小 計	元	36,930,000				
	変更・実施					
消費税 10%	元	3,693,000				
	変更・実施					
総 計	元	40,623,000				
	変更・実施					
差引増減額						

(注) 円未満切捨

共通費 内訳書

(5)

名 称	摘 要	元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
共通費					
1. 共通仮設費	1 式	1,012,499			
2. 諸経費	1 式	8,940,900			
現場管理費	1 式	4,531,104			
一般管理費	1 式	4,409,796			
共通費 計		9,953,399			