

令和 6 年度			調 査	
養護老人ホームやまゆり荘地下タンクライニング 工事			設 計	
	工事日数		令和 6 年 10 月 30 日 着 工 令和 7 年 1 月 6 日 竣 工	
実 施 元 設 計 書	3,861,000 円	施 工 場 所		
変 更 設 計 書	円	村上市 山屋 地内		
実 施 元 請 負 額	円			
変 更 請 負 額	円			
実 施 元 設計概要	1.仮設工事 1.0式 2.工事前後作業 1.0式 3.タンク内部清掃及び点検作業 1.0式 4.ライニング工事 1.0式 5.消防関係申請費他 1.0式	変 更 設 計 概 要		

村 上 市

工事費総括表

名 称	実施変更 設計の別	直接工事費 共通費の合計	直接工事費	共通費		摘 要
				共通仮設費	諸経費	
養護老人ホーム やまゆり荘地下タンク ライニング工事		3,510,000	2,337,260	94,312	1,078,428	工期2.0ヶ月
	変更・実施					
小 計	元	3,510,000				
	変更・実施					
消費税 10%	元	351,000				
	変更・実施					
総 計	元	3,861,000				
	変更・実施					
差引増減額						

(注) 円未満切捨

(4)

(注) 減額の場合は差引増減額の金額に△印を付けること。

共通費 内訳書

(5)

名 称		摘 要	元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
	共通費					
	1. 共通仮設費	1 式	94,312			
	2. 諸経費	1 式	1,078,428			
	現場管理費	1 式	583,118			
	一般管理費	1 式	495,310			
	共通費 計		1,172,740			