

令和 06 年度				調 査	
大毎地内用水路改修工事				設 計 書	
工 事 番 号			施 工 地		
			村上市 大毎 地内		
		実 施 ・ 元		変 更	
設 計 額		1,386,000 円		円	
契 約 額 (内消費税額)		円 (円)		円 (円)	
工 事 ・ 履 行 日 数		工事日数 80 日間 又は 完成期限 年 月 日		日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日	
実 施 (元) 設計概要	施工延長 L=17.48m ベンチフレーム設置 (BFB300) L=6.0m ヒューム管設置 (B形400) L=10.0m 分水柵設置 N=2.0基		変 更 設計概要		

村上市

名 称	実施・変更 設計の別	直接工事費 共通費の合計	直接工事費	共通費		請負額
				共通仮設費	諸経費	
用水路改修工事	実施・元	1,260,000	620,000	77,000	563,000	
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
工事価格	実施・元	1,260,000				
	変 更					
消費税相当額	実施・元	126,000				
	変 更					
総計	実施・元	1,386,000				
	変 更					
差引増減額						

名 称	摘要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
用水路改修工事					
1. 土工	一式	207,000			
2. 構造物撤去工	一式	13,000			
3. 開渠工	一式	39,000			
4. 暗渠工	一式	155,000			
5. 分水工	一式	88,000			
6. 落差工	一式	98,000			
7. 仮設工	一式	20,000			
直接工事費 合計		620,000			

名 称	摘要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
共通費					
1. 共通仮設費	一式	77,000			
2. 諸経費	一式	563,000			
現場管理費		323,000			
一般管理費		240,000			
共通費 合計		640,000			