

随意契約(見積合せ)する理由

工 事 名	令和6年度 二千刈ため池廃止工事に伴う 地盤変動影響調査(事前)作業委託
随意契約(見積合せ) する理由	<p>村上市財務規則第133条第3項第5号の規定による</p> <p>団体営防災減災対策農業水利施設調査・計画事業(国庫補助事業)の採択を受け、岩船三日市地内の「二千刈ため池」の廃止工事を実施するにあたり、着手前の地元調整の結果、地元からの強い要望により施工箇所に近接する建物の事前調査を行う必要が生じた。</p> <p>ため池廃止工事は工事用道路を仮設予定の田の稲刈り後に着手し、降雪期前に完了とする計画工程となっており、現場着手までの短期間での調査が必要であるため、早急に調査が可能な下記の業者を選定する。</p>
見積依頼業者	<p>① 村上市三之町3番16号 株式会社 ナルサワコンサルタント 村上支店 取締役支店長 山本 茂</p> <p>② 村上市大津9番地28 北斗測量 株式会社 代表取締役 榎本 幹也</p> <p>③ 村上市坂町2403番地20 新潟巧測 株式会社 代表取締役 佐藤 巧</p>

契約締結結果表

件名 令和6年度 二千刈ため池廃止工事に伴う地盤変動影響調査（事前）作業委託

場所 村上市 岩船三日市 地内

種別 補償コンサル

概要 令和6年度 二千刈ため池廃止工事に伴う地盤変動影響調査（事前）作業委託
・調査対象 1棟（木造2階建）

契約の相手方

商号又は名称 株式会社 ナルサワコンサルタント 村上支店

住所 村上市三之町3番16号

契約締結日 令和 6年 9月 5日

履行完了日 令和 6年10月20日

契約金額 1,122,000 円