



## 1社随意契約する理由

業 務 名	朝農災単第21号 北大平地内災害復旧工事
1社随意契約する理由	<p>村上市財務規則第133条第3項第5号の規定による(緊急)</p> <p>本工事は、9月20日からの大雨による被災箇所の早期復旧を目的としており、緊急の必要により通常の競争に付すことができないため、随意契約するものである。</p> <p>契約の相手方は、「災害時の応援業務に関する協定書」に基づき(一社)村上市建設業協会へ協力要請を行ったうえで選定した。</p> <p>具体的には、(一社)村上市建設業協会へ本災害復旧工事の受注者として最適と思われる業者の推薦について協力要請を行った結果、参加資格を有する業者から参加表明があり、地域内拠点や災害時における活動実績、現場着工日、工事成績の評価、有資格者の保有状況、同種工事の受注実績などを踏まえ、確実な履行が見込まれると判断し、下記業者と1社随意契約するもの。</p>
随意契約の相手方	<p>村上市高根460番地</p> <p>有限会社 相馬工業</p> <p>代表取締役 相馬 貴幸</p>

## 契約締結結果表

工事番号及び工事名	朝農災単第21号 北大平地内災害復旧工事
工事場所	村上市 北大平 地内
種別	土木一式
概要	令和6年度 朝農災単第21号 北大平地内災害復旧工事 田法面復旧 一式

### 契約の相手方

商号又は名称	有限会社 相馬工業
--------	-----------

住所	村上市高根460番地
----	------------

契約締結日	令和6年11月18日
-------	------------

履行完了日	令和7年3月31日
-------	-----------

契約金額	2,493,700 円
------	-------------