

令和7年度 発注見通し（建設工事）

※この内容は公表時点での予定であり、実施にあたって契約方法や発注時期等について変更となる場合があります。

【制限付き一般競争入札（200万円超）】

NO	所管課	工事名	施工地	履行期間	種別	概要	入札予定時期
1	都市計画課	市営上の山住宅給水ポンプユニット更新工事	上の山	R7.4～R7.9	管工事	給水ポンプユニット更新	4月
2	上下水道課	岩船北浜町N0.1MPN0.2ポンプ更新工事	岩船北浜町	R7.4～R7.12	電気工事	ポンプ更新 一式	4月
3	上下水道課	春木山大沢川（市道保内線）汚水管渠移設工事	下鍛冶屋	R7.4～R8.3	土木一式工事	工事延長 L=20.5m	4月
4	上下水道課	一級河川春木山大沢川水管橋仮設工事(5工区) 市道保内線	下鍛冶屋	R7.4～R8.3	水道施設工事	仮設管 L=115m 仮設水管橋L=17m	4月
5	生涯学習課	史跡平林城跡災害復旧工事	葛籠山	R7.4～R7.9	土木一式工事	残土処理工 V=660m ³ ほか	4月
6	山北支所地域振興課	山北支所空調機修繕工事	府屋	R7.4～R7.7	管工事	天カセ交換及びコンプレッサー交換	4月
7	建設課	市道運動公園線道路改良工事	日下	R7.4～R8.3	土木一式工事	道路改良L=236m	4月
8	建設課	花立地区地すべり対策抑え盛土工事	花立	R7.4～R7.12	土木一式工事	道路改良L=500m	4月
9	上下水道課	下助測N0.1MPマンホール蓋更新工事	下助測	R7.5～R7.9	土木一式工事	親子蓋更新 一式	5月
10	上下水道課	志田平N0.1MP2号ポンプ更新工事	志田平	R7.5～R7.8	電気工事	ポンプ更新 一式	5月
11	上下水道課	都計道東大通線汚水管渠布設工事	坂町	R7.5～R7.12	土木一式工事	工事延長 L=54.2m	5月
12	上下水道課	村上三面排水区雨水幹線MH蓋改築工事	泉町ほか	R7.5～R7.10	土木一式工事	MH蓋改築 一式	5月
13	上下水道課	鳥川1-3号雨水幹線函渠布設工事（第1工区）	坂町	R7.5～R8.3	土木一式工事	工事延長 L=98m	5月
14	上下水道課	市道運動公園線配水管改良工事	天神岡	R7.5～R7.9	水道施設工事	配水管布設工 L=83m	5月
15	上下水道課	市道浜新田松山線ほか石綿管改良工事	浜新田ほか	R7.5～R7.12	水道施設工事	配水管布設工 L=406.7m	5月
16	上下水道課	村上駅周辺まちづくり事業に伴う配水管建設工事	田端町	R7.5～R7.12	水道施設工事	配水管布設工 L=250m	5月
17	上下水道課	鳥川1-2号雨水幹線工事に伴う配水管改良工事	坂町	R7.5～R7.12	水道施設工事	配水管布設工 L=57m	5月
18	上下水道課	鳥川1-3号雨水幹線工事に伴う配水管改良工事	坂町	R7.5～R7.12	水道施設工事	配水管布設工 L=60m	5月
19	上下水道課	一級河川春木山大沢川水管橋撤去工事(1工区) 国道113号	春木山	R7.5～R7.12	水道施設工事	水管橋撤去 一式	5月
20	上下水道課	県道東大通り線配水管改良工事	坂町	R7.5～R7.12	水道施設工事	配水管布設工 仮設管 L=20m	5月
21	上下水道課	県道東大通り線整備事業に伴う配水管建設工事	坂町	R7.5～R7.12	水道施設工事	配水管布設工 L=110m	5月
22	上下水道課	市道府屋4号線ほか舗装復旧工事	府屋	R7.5～R7.9	舗装工事	舗装工 A=3760m ²	5月
23	こども課	村上市屋内遊び場空調等整備工事（建築工事）	上助測	R7.5～R7.12	建築一式工事	空調整備に伴う建築工事	5月
24	こども課	村上市屋内遊び場空調等整備工事（電気設備工事）	上助測	R7.5～R7.12	電気工事	空調整備に伴う電気設備工事	5月
25	こども課	村上市屋内遊び場空調等整備工事（機械設備工事）	上助測	R7.5～R7.12	管工事	空調整備に伴う機械設備工事	5月
26	農林水産課	林道アラ田線災害復旧工事	薦川	R7.5～R7.9	土木一式工事	土工一式 法面工A=400m ²	5月
27	農林水産課	林道鈴川線災害復旧工事	高根	R7.5～R7.9	土木一式工事	土工一式 擁壁工L=14m	5月
28	観光課	勝木・ゆり花温泉 湯湯ポンプ・ケーブル入替工事	勝木	R7.5～R7.10	電気工事	既設湯湯ポンプ引上げ及びオーバーホールほか	5月
29	観光課	道の駅朝日造成準備工事	猿沢		土木一式工事	造成準備工	5月
30	観光課	旧蒲萄スキー場駐車場側溝工事	蒲萄	R7.5～R7.8	土木一式工事	側溝工事 1.0式	5月
31	建設課	市道三面・小国線舟曳トンネル修繕工事	岩崩	R7.5～R7.12	土木一式工事	トンネル修繕N=1本	5月
32	建設課	区画線修繕工事	村上地区全域	R7.5～R7.12	塗装工事	区画線修繕N=1式	5月
33	建設課	市道表新町線ほか消雪施設（さく井）工事	新町	R7.5～R7.11	さく井工事	さく井N=1本	5月
34	建設課	市道府屋勝木線道路改良その4工事	府屋	R7.5～R7.10	土木一式工事	道路改良L=28m	5月
35	建設課	山麓排水路防草コンクリート舗装工事	南町2丁目ほか	R7.5～R7.11	土木一式工事	防草コンクリートL=155m	5月
36	建設課	山居飯野排水路防草コンクリート舗装工事	飯野3丁目ほか	R7.5～R7.11	土木一式工事	防草コンクリートL=247m	5月
37	建設課	山居3号排水路防草コンクリート舗装工事	南町2丁目	R7.5～R7.11	土木一式工事	防草コンクリートL=112m	5月

NO	所管課	工事名	施工地	履行期間	種別	概要	入札予定期
38	建設課	市道三面・小国線道路災害復旧工事	三面	R7. 5～R7. 12	土木一式工事	道路復旧L=35m	5月
39	学校教育課	村上第一中学校特別教室エアコン設置工事	大欠	R7. 5～R7. 9	管工事	特別教室エアコン設置一式	5月
40	学校教育課	村上東中学校特別教室エアコン設置工事	山辺里	R7. 5～R7. 9	管工事	特別教室エアコン設置一式	5月
41	学校教育課	岩船中学校特別教室エアコン設置工事	八日市	R7. 5～R7. 9	管工事	特別教室エアコン設置一式	5月
42	学校教育課	荒川中学校特別教室エアコン設置工事	坂町	R7. 5～R7. 9	管工事	特別教室エアコン設置一式	5月
43	学校教育課	神林中学校特別教室エアコン設置工事	有明	R7. 5～R7. 9	管工事	特別教室エアコン設置一式	5月
44	学校教育課	朝日中学校特別教室エアコン設置工事	岩沢	R7. 5～R7. 9	管工事	特別教室エアコン設置一式	5月
45	学校教育課	山北中学校特別教室エアコン設置工事	府屋	R7. 5～R7. 9	管工事	特別教室エアコン設置一式	5月
46	山北支所地域振興課	山北地区告知端末機撤去工事	山北地域全域	R7. 5～R8. 1	電気通信工事	告知端末機撤去	5月
47	神林支所産業建設課	川部地内赤坂川上流域土砂等撤去集積工事	川部	R7. 5～R7. 8	とび・土工・コンクリート工事	災害土砂等撤去、流路L=50m	5月
48	朝日支所産業建設課	宮ノ下地区排水路布設替え工事	宮ノ下	R7. 5～R7. 11	土木一式工事	排水路布設替えL=80m	5月
49	山北支所産業建設課	府屋降雪施設改修（さく井工）工事	府屋	R7. 5～R7. 10	さく井工事	さく井工 N=1施設	5月
50	上下水道課	県道瀬波温泉線ほか配水管改良工事	瀬波温泉二丁目	R7. 6～R7. 10	水道施設工事	配水管布設工 L=180.7m	6月
51	上下水道課	市道下助測七湊線舗装復旧工事	下助測	R7. 6～R7. 8	舗装工事	舗装工 A=1550m ²	6月
52	上下水道課	県道鶴岡村上線配水管改良工事	石住	R7. 6～R7. 12	水道施設工事	配水管布設工 L=21m	6月
53	上下水道課	山北地域遠方監視装置等更新工事	府屋ほか	R7. 6～R8. 3	電気通信工事	遠方監視装置更新 一式	6月
54	朝日支所産業建設課	市道高根3102号線他消雪用河川取水樋門設置工事（機械）	高根	R7. 6～R8. 3	土木一式工事	樋門設置 N=1基	6月
55	朝日支所産業建設課	市道高根3102号線他消雪用河川取水樋門設置工事（土木）	高根	R7. 6～R8. 3	機械器具設置工事	樋門設置 N=1基	6月
56	生涯学習課	国指定重要文化財若林家住宅屋根修繕工事	三之町	R7. 6～R7. 12	屋根工事	茅葺き修繕123.8㎡、こけら葺き修繕17.76㎡	6月
57	生涯学習課	旧嵩岡家住宅屋根修繕工事	三之町	R7. 6～R7. 12	屋根工事	茅葺き修繕123.5㎡、こけら葺き修繕10.2㎡	6月
58	建設課	道路照明施設修繕工事	村上地区	R7. 6～R8. 2	電気工事	照明修繕N=13箇所	6月
59	建設課	市道瀬波1号線防護柵修繕工事	浜新田ほか	R7. 6～R7. 12	土木一式工事	防護柵修繕N=1式	6月
60	建設課	市道府屋勝木線道路照明灯設置工事	府屋	R7. 6～R7. 10	電気工事	道路照明灯N=3基	6月
61	建設課	市道府屋勝木線舗装その2工事	府屋	R7. 6～R7. 10	舗装工事	道路改良L=28m	6月
62	上下水道課	烏川1-3号雨水幹線函渠布設工事（第2工区）	坂町	R7. 6～R8. 3	土木一式工事	工事延長 L=151m	6月
63	上下水道課	平林地内ほかマンホール内防食工事	平林ほか	R7. 6～R7. 10	土木一式工事	防食工 一式	6月
64	学校教育課	朝日みどり小学校職員室空調機取替工事	中原	R7. 6～R7. 9	管工事	教務室エアコン改修 一式	6月
65	学校教育課	岩船小学校職員トイレ洋式化改修工事	岩船上町	R7. 6～R7. 9	管工事	職員用トイレ洋式化 一式	6月
66	こども課	村上市統合保育園用地造成工事	田端町	R7. 7～R8. 3	土木一式工事	造成工事一式	7月
67	こども課	瀬波保育園 静養室増築工事（建築工事）	瀬波中町	R7. 7～R7. 10	建築一式工事	静養室増築	7月
68	観光課	道の駅朝日造成工事	猿沢	R7. 9～R9. 7	土木一式工事	造成工事 1.0式	7月
69	都市計画課	市道番丁4号線他道路新設工事	田端町	R7. 7～R8. 3	新設工事	道路新設ほか L=425m	7月
70	都市計画課	市道番丁4号線他舗装工事	田端町	R7. 7～R8. 3	舗装工事	舗装 L=425m	7月
71	上下水道課	春木山大沢川（市道藤沢学校町線）污水管渠本設工事	下鍛冶屋	R7. 7～R8. 3	土木一式工事	工事延長 L=70m	7月
72	上下水道課	県道鶴岡村上線MP制御盤移設工事	石住	R7. 7～R7. 12	電気工事	制御盤移設 一式	7月
73	上下水道課	烏川1-2号雨水幹線函渠布設工事	坂町	R7. 7～R8. 3	土木一式工事	工事延長 L=173m	7月
74	上下水道課	一級河川春木山大沢川水管橋改良工事(4工区)市道藤沢学校町線	下鍛冶屋	R7. 7～R8. 3	水道施設工事	配水管 L=14m 水管橋 L=18m	7月
75	上下水道課	市道下助測地内配水管改良工事	下助測	R7. 7～R7. 10	水道施設工事	配水管布設工 L=310m	7月
76	上下水道課	市道助測村上線配水管改良工事	上助測	R7. 7～R7. 10	水道施設工事	配水管布設工 L=170m	7月
77	上下水道課	国道7号檜原地区改良事業に伴う配水管改良工事(3工区)	檜原	R7. 7～R8. 3	水道施設工事	配水管布設工 L=372.9m	7月
78	上下水道課	県道村上朝日線配水管改良工事	羽下ヶ測	R7. 7～R7. 10	水道施設工事	配水管布設工 L=67m	7月
79	上下水道課	寝屋漁港施設内配水管改良工事	寝屋	R7. 7～R7. 10	水道施設工事	配水管布設工 L=340m	7月

NO	所管課	工事名	施工地	履行期間	種別	概要	入札予 定時期
80	上下水道課	朴平地内配水管改良工事	朴平	R7. 7～R7. 11	水道施設工事	配水管布設工 L=240m	7月
81	山北支所産業建設課	基石第3中継ポンプ場制御盤取替工事	基石	R7. 7～R7. 11	電気工事	制御盤取替 N=1面	7月
82	建設課	市道下相川日下4号線道路改良工事	下相川ほか	R7. 7～R8. 3	土木一式工事	道路改良L=500m	7月
83	神林支所産業建設課	普通河川滝矢川改修その5工事	平林	R7. 7～R8. 3	土木一式工事	河川改修L=60m	7月
84	神林支所産業建設課	松喜和道路排水対策工事	松喜和	R7. 7～R7. 9	土木一式工事	貯留槽設置 1箇所	7月
85	観光課	道の駅朝日建築工事	猿沢	R7. 9～R9. 7	建築一式工事	建築工事 1.0式	8月
86	観光課	道の駅朝日機械設備工事	猿沢	R7. 9～R9. 7	管工事	機械設備工事 1.0式	8月
87	観光課	道の駅朝日電気設備工事	猿沢	R7. 9～R9. 7	電気工事	電気設備工事 1.0式	8月
88	山北支所産業建設課	府屋消雪施設改修（取水工）工事	府屋	R7. 8～R7. 11	電気工事	取水工 N=1施設	8月
89	山北支所産業建設課	府屋消雪施設改修（送水工）工事	府屋	R7. 8～R7. 11	土木一式工事	送水工 L=224m	8月
90	建設課	市道下相川日下4号線橋梁架設下部工事	日下	R7. 8～R8. 3	土木一式工事	道路改良L=500m	8月
91	荒川産建課	市道保内線消雪パイプ工事	下鍛冶屋ほか	R7. 8～R7. 11	土木一式工事	新設 L=100m	8月
92	介護高齢課	上海府サービスセンター受水槽給水ポンプユニット撤去及び給水配管敷設工事	野潟	R7. 9～R7. 11	管工事	L=47m	9月
93	上下水道課	道の駅朝日拡充に伴う汚水管移設工事	猿沢	R7. 9～R8. 3	土木一式工事	工事延長 L=130m	9月
94	上下水道課	県道小揚猿沢線汚水管渠移設工事	川端	R7. 9～R8. 3	土木一式工事	工事延長 L=120m	9月
95	上下水道課	烏川1-3号雨水幹線函渠布設工事（第3工区）	坂町	R7. 9～R8. 3	土木一式工事	工事延長 L=86m	9月
96	上下水道課	道の駅朝日導水管改良工事	猿沢	R7. 9～R8. 3	水道施設工事	導水管布設工 L=195m	9月
97	上下水道課	朝日温海道路県道小揚猿沢線配水管改良工事	川端	R7. 9～R8. 3	水道施設工事	配水管布設工 L=120m	9月
98	建設課	市道今川7号線今川橋橋梁修繕工事	今川	R7. 9～R8. 3	土木一式工事	橋梁修繕N=1橋	9月
99	建設課	市道小出指合線大門橋橋梁修繕工事	指合	R7. 9～R8. 3	土木一式工事	橋梁修繕N=1橋	9月
100	建設課	市道岩沢3827号線丑右エ門橋橋梁修繕工事	岩沢	R7. 9～R8. 3	土木一式工事	橋梁修繕N=1橋	9月
101	上下水道課	一級河川春木山大沢川水管橋改良工事(7工区)市道坂町39号線	坂町	R7. 9～R8. 3	水道施設工事	配水管布設工水管橋 L=28m	9月
102	荒川産建課	市道佐々木学校町線舗装工事	藤沢	R7. 9～R7. 10	舗装工事	修繕 L=40m	9月
103	上下水道課	市道宿田52号線配水管改良工事	宿田	R7. 10～R8. 1	水道施設工事	配水管布設工 L=150m	10月
104	上下水道課	市道小川1304線配水管改良工事	小川	R7. 10～R8. 1	水道施設工事	配水管布設工 L=110m	10月
105	生涯学習課	国指定重要文化財若林家住宅敷地内放水銃修理工事	三之町	R7. 10～R7. 12	消防施設工事	放水銃 一式	10月
106	上下水道課	岩沢地内試験井設置工事	岩沢	R7. 10～R8. 3	さく井工事	試験井設置 N=1	10月
107	上下水道課	一級河川春木山大沢川水管橋改良工事(1工区)国道113号	春木山	R7. 11～R8. 03	水道施設工事	配水管水管橋 L=11. 3mL=19. 2m	11月