

| | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------|--|
| 令和7年度 | | 調査 | |
| 荒川中学校特別教室エアコン設置工事（大規模改修・電気） | | 設計 | |
| 工事番号 | | 施工地 | |
| | | 村上市 坂町 地内 | |
| | 実施・元 | 変更 | |
| 設計額 | 17,017,000 円 | 円 | |
| 契約額 | 円 | 円 | |
| （内消費税額） | 円 | 円 | |
| 工事・履行日数 | 令和7年5月14日から令和7年9月9日まで | | |
| | 119日間 | | |
| 実施 (元) 設計 | ・荒川中学校特別教室エアコン設置工事 電気工事 一式 | 変更 設計 | |

特記仕様書

1. 工事にあたっての注意事項

- 学校施設内での工事であること、市街地であることを常に念頭において作業をすること。特に安全管理については、十分に配慮すること。
- 授業や行事に影響を及ぼす工事（騒音、振動等）を実施する場合は、学校の休日を有効に利用すること。また、工程調整にあたり学校行事等に十分に配慮すること。

2. その他

- 工事実施にあたって不明な点は、その都度、村上市教育委員会へ連絡し指示を受けるものとする。

消費税総括表

| | 実 施 | | 変 更 | | |
|--------|--------------|--------------|---------------|------------------|----------------|
| | 設 計 | 請 負 | 設 計 | 請 負 | |
| | | | | 合 計 | 増 減 |
| 本工事費 | (1) | (6) | (9) | (12)=(9)×(8)/(3) | (15)=(12)-(6) |
| 本工事費 | 15,470,000 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 消費税相当額 | (2)=(1)×0.10 | (7)=(6)×0.10 | (10)=(9)×0.10 | (13)=(12)×0.10 | (16)=(15)×0.10 |
| 消費税相当額 | 1,547,000 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 工事費計 | (3)=(1)+(2) | (8)=(6)+(7) | (11)=(9)+(10) | (14)=(12)+(13) | (17)=(15)+(16) |
| 工事費計 | 17,017,000 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| 名 称 | 実施・変更 設計の別 | 直接工事費 共通費の合計 | 直接工事費 | 共 通 費 | | 請 負 額 |
|-----------------------------|---------------|-----------------|------------|---------|-----------|-------|
| | | | | 共通仮設費 | 諸 経 費 | |
| 荒川中学校特別教室エアコン設置工事（大規模改修・電気） | 実施・元 | 15,470,000 | 10,260,300 | 418,620 | 4,791,080 | |
| | 変 更 | | | | | |
| | 実施・元 | | | | | |
| | 変 更 | | | | | |
| | 実施・元 | | | | | |
| | 変 更 | | | | | |
| | 実施・元 | | | | | |
| | 変 更 | | | | | |
| | 実施・元 | | | | | |
| | 変 更 | | | | | |
| 工 事 価 格 | 実施・元 | 15,470,000 | | | | |
| | 変 更 | | | | | |
| 消 費 税 相 当 額 | 実施・元 | 1,547,000 | | | | |
| | 変 更 | | | | | |
| 総 計 | 実施・元 | 17,017,000 | | | | |
| | 変 更 | | | | | |
| 差 引 増 減 額 | | | | | | |

| 名 称 | 摘 要 | 実施・元設計額 | 変更設計額 | 差引増減額 | 備 考 |
|---------------------------------|-----|------------|-------|-------|-----|
| 荒川中学校特別教室エアコン設置工事 (大規模改修・電気) | | | | | |
| 電気工事 | | | | | |
| 1. 幹線設備工事 | 1式 | 6,738,000 | | | |
| 2. 動力設備工事 | 1式 | 3,522,300 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 計 | | 10,260,300 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| 名 称 | 摘 要 | 実施・元設計額 | 変更設計額 | 差引増減額 | 備 考 |
|----------|-----|-----------|-------|-------|-----|
| 共通費 | | | | | |
| 1. 共通仮設費 | 1式 | 418,620 | | | |
| 2. 諸経費 | | | | | |
| 現場管理費 | 1式 | 2,735,939 | | | |
| 一般管理費 | 1式 | 2,055,141 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 共通費 計 | | 5,209,700 | | | |

| 名 称 | 摘 要 | 実施・元設計額 | 変更設計額 | 差引増減額 | 備 考 |
|----------|-----|-----------|-------|-------|---------------------------------------|
| 1. 共通仮設費 | | | | | 令和5年版公共建築工事積算基準 共通費（新営電気工事）工期4.0ヶ月 |
| 共通仮設費 | 1式 | 418,620 | | | 処分費計上しない |
| | | | | | |
| 2. 諸経費 | | | | | |
| 現場管理費 | 1式 | 2,735,939 | | | 処分費計上しない |
| 一般管理費等 | 1式 | 2,055,141 | | | 処分費計上しない 端数調整▲5,380 |
| | | | | | |
| 小計 | | 4,791,080 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 共通費 計 | | 5,209,700 | | | |