

令和 7 年度 神林地区告知端末等撤去工事			実 施 設 計 書		調 査	
					設 計	
第 号		工事日数 240 日間 令和 7 年 5 月 21 日 着 工 令和 8 年 1 月 15 日 竣 工				
実 施 元 設 計 書		32,549,000 円		施 工 場 所		
変 更 設 計 書		円		村上市 神林地区 一円		
実 施 元 請 負 額		円				
変 更 請 負 額		円				
実 施 元 設 計 概 要	令和7年度 神林地区告知端末等撤去工事 ・ 告知端末撤去 1,986個 ・ D-ONU撤去 1,986個		変 更 設 計 概 要			

村 上 市

消費税総括表

	実 施			
	設 計	請 負	変 更 設 計	変 更 請 負
工事価格	(1)	(4)	(7)	(10)
工事価格計	29,590,000			
消費税相当額	(2)=(1)*0.10	(5)=(4)*0.10	(8)=(7)*0.10	(11)=(10)*0.10
消費税相当額計	2,959,000			
工事費	(3)=(1)+(2)	(6)=(4)+(5)	(9)=(7)+(8)	(12)=(10)+(11)
工事計	32,549,000			
請負率				
変更差額				

工事設計書(総括表)

(金額の単位:円)

No.	名 称	規格、仕様	単位	数 量	当初総事業金額	変更総事業金額	備 考
	直接工事費		式	1	19,596,470		C1
	共通仮設費	$(19,596,470) \times 4.02\%$	式	1	787,778		C2 公共建築工事共通費積算基準を適用
	純工事費		式	1	20,384,248		C3 (C1+C2)
	現場管理費	$(20,384,248) \times 26.89\%$	式	1	5,481,324		C4 公共建築工事共通費積算基準を適用
	工事原価		式	1	25,865,572		C5 (C3+C4)
	一般管理費(調整前)	$(20,384,248 + 5,481,324) \times 14.36\%$ 以内	式	1	3,724,642		
	調整				-214		万円未満切り捨て
	一般管理費		式	1	3,724,428		C6 公共建築工事共通費積算基準を適用
	工事価格		式	1	29,590,000		C7 (C5+C6)
	合 計				29,590,000		