
令和 年 月 日 着　工
工事日数 日間

令和 年 月 日 竣　工

村上市 一円

調　査

設　計

7 5 21
    第   号 240

8 1 15

実 施 元 設 計 書 施 工 場 所

変 更 設 計 書

実 施 元 請 負 額 山北地区

29,095,000 円

#NUM! 円

円

変 更 請 負 額

令和7年度　山北地区告知端末等撤去工事 令和7年度　山北地区告知端末等撤去工事

円#NUM!

実 施 ・D-ONU撤去 1751個 変 更 ・D-ONU撤去

・告知端末撤去 1751個 ・告知端末撤去

元

設 計 概 要 設 計 概 要

令和 7 年度

山北地区告知端末等撤去工事 実 施 設 計 書

村　　上　　市



消費税総括表　

実　　施

工事価格 (1) (4) (7) (10)

設　　計 請　　負 変　更　設　計 変　更　請　負

工事価格計 26,450,000 #NUM! #NUM!

消費税相当額 (2)=(1)*0.10 (5)=(4)*0.10 (8)=(7)*0.10 (11)=(10)*0.10

消費税相当額計 2,645,000 #NUM! #NUM!

工事費 (3)=(1)+(2) (6)=(4)+(5) (9)=(7)+(8) (12)=(10)+(11)

工事計 29,095,000 #NUM! #NUM!

請負率

変更差額 #NUM! #NUM!



（金額の単位：円）

№ 規格、仕様
単
位

数　量 当初総事業金額 変更総事業金額 備　考

直接工事費 式 1 17,277,729 C1

共通仮設費 （17,277,729）×4.08% 式 1 704,931 #NUM!
C2
公共建築工事共通費積算基準を適用

純工事費 式 1 17,982,660 #NUM! C3 （C1+C2）

現場管理費 （17,982,660）×28.39% 式 1 5,105,277 #NUM!
C4
公共建築工事共通費積算基準を適用

工事原価 式 1 23,087,937 #NUM! C5 （C3+C4）

一般管理費（調整前） （17,982,660＋5,105,277）×14.57% 以内 式 1 3,363,912 #NUM!

調整 -1,849 万円未満切り捨て

一般管理費 式 1 3,362,063 #NUM!
C6
公共建築工事共通費積算基準を適用

工事価格 式 1 26,450,000 #NUM! C7 （C5+C6）

合　　　計 26,450,000 #NUM!

工事設計書（総括表）

名　称

総括表


