
村　上　市

既設管撤去L=65.8m

舗装工一式

仮設管布設工ｽﾃﾝﾚｽ鋼管80A　L=60.2m

空気弁N=１基

工事概要 給水管布設工N=２戸 工事概要

          HIVPφ50　L=1.0m

実　　施 仕切弁N=４基 変　　更

変更請負額 円

施工延長L=283.7m

配水管布設工HPPEφ75L=63.1m　φ50　L=219.6m

変更設計額 円

実施請負額 円 村上市 猿沢 地内

竣工

実施設計額 26,499,000 円 工　事　地　名

事業名 工事番号 着手

工事日数 200 日間

補改朝第5号

令和6年度（繰越） 調査

国道7号配水管改良工事（1工区） 【実施】設計書 設計



工事費計 26,499,000

③ ⑥=④+⑤ ⑨=⑦+⑧ ⑫=⑩+⑪ ⑮=⑬+⑭

② ⑤ ⑧ ⑪ ⑭

消費税等相当額 2,409,000

本工事費 24,090,000

設　　計 合　　計 増減分

① ④ ⑦ ⑩=⑦*⑥/③ ⑬=⑩-④

消　費　税　総　括　表
国道7号配水管改良工事（1工区）

実　　　　施 変　　　　更

請　　　　負

設　　計 請　　負

設　計　変　更　理　由　書



総 括 情 報 表
事務所名 　

設計書区分/番号 　

変更回数 　

事業名 　

適用単価区分 　

適用単価地区 　005 村上5 (15 新潟県)

単価適用日 　2025-04-20

諸経費体系 　

設計書名 　

当世代 前世代

前払率 　前払金支出割合35%を超え(補正しない) 　

工事種類 　水道工事(水道実務必携基準) 　

工種区分 　開削工事及び小口径推進工事等 　

施工地域・工事場所区分 　一般交通等の影響あり① 　

イメージアップ経費補正 　 　

一般管理費補正(契約保証) 　金銭的保証を必要 　

緊急工事区分による補正 　補正なし 　

豪雪補正 　する 　

　

　

　

　



本工事内訳書 頁0002

　費目・工種・種別・細目 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

*** 仮設工事 ***

資材費

仮設管設置 1 式 　888,280

労務費(週休2日(通期))

1 式 　1,172,151

土工(週休2日(通期))

1 式 　486,565

本復旧工(週休2日(通期))

仮設管設置 1 式 　5,715

労務費(週休2日(通期))

仮設管撤去 1 式 　101,305

土工(週休2日(通期))

仮設管撤去 1 式 　20,228

労務費(週休2日(通期))

仮設管撤去② 1 式 　56,301

土工(週休2日(通期))

仮設管撤去② 1 式 　103,159



本工事内訳書 頁0003

　費目・工種・種別・細目 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

本復旧工(週休2日(通期))

仮設管撤去 1 式 　256,611

仮設工(週休2日(通期))

1 式 　261,630

*** 仮設単独工事 ***

労務費(週休2日(通期))

仮設管撤去 1 式 　78,487

土工(週休2日(通期))

仮設管撤去 1 式 　94,060

仮設工(週休2日(通期))

1 式 　51,918

*** 本設工事 ***

資材費

HPPEφ75 1 式 　1,366,533

労務費(週休2日(通期))

HPPEφ75 1 式 　161,816



本工事内訳書 頁0004

　費目・工種・種別・細目 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

土工(週休2日(通期))

HPPEφ75 1 式 　761,941

資材費

HPPEφ50 1 式 　114,646

労務費(週休2日(通期))

HPPEφ50 1 式 　111,186

土工(週休2日(通期))

HPPEφ50 1 式 　614,364

資材費

給水管 1 式 　136,792

労務費(週休2日(通期))

給水管 1 式 　80,933

土工(週休2日(通期))

給水管 1 式 　58,095

労務費(週休2日(通期))

既設管撤去 1 式 　56,864

土工(週休2日(通期))

既設管撤去 1 式 　588,565



本工事内訳書 頁0005

　費目・工種・種別・細目 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

土工(週休2日(通期))

試掘 1 式 　283,899

仮設工(週休2日(通期))

1 式 　1,081,812

*** 本設単独工事 ***

資材費

HPPEφ75 1 式 　239,610

労務費(週休2日(通期))

HPPEφ75 1 式 　21,268

土工(週休2日(通期))

HPPEφ75 1 式 　31,662

資材費

HPPEφ50 1 式 　245,621

労務費(週休2日(通期))

HPPEφ50 1 式 　228,423

土工(週休2日(通期))

HPPEφ50 1 式 　1,106,482



本工事内訳書 頁0006

　費目・工種・種別・細目 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

資材費

排泥 1 式 　330,141

労務費(週休2日(通期))

排泥 1 式 　21,961

土工(週休2日(通期))

排泥 1 式 　12,701

資材費

給水管 1 式 　117,820

労務費(週休2日(通期))

給水管 1 式 　53,554

土工(週休2日(通期))

給水管 1 式 　377,883

本復旧工(週休2日(通期))

給水管 1 式 　21,038

労務費(週休2日(通期))

既設管撤去 1 式 　27,073

土工(週休2日(通期))

既設管撤去 1 式 　51,024



本工事内訳書 頁0007

　費目・工種・種別・細目 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

仮設工(週休2日(通期))

1 式 　558,552

【 直接工事費計 】

　12,438,669

共通仮設費率額

1 式 　1,872,000

共通仮設費積上額

1 式 　287,239

運搬費

1 式 　184,924

技術管理費(週休2日(通期))

1 式 　102,315

【 共通仮設費計 】

　2,159,239

【 純工事費 】

　14,597,908

現場管理費率額

1 式 　5,454,000



本工事内訳書 頁0008

　費目・工種・種別・細目 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

【 現場管理費計 】

　5,454,000

【 工事原価 】

　20,051,908

一般管理費率額

1 式 　4,038,092

【 一般管理費計 】

　4,038,092

【 工事価格 】

　24,090,000

【 消費税等相当額 】

　2,409,000

【 工事費計 】

　26,499,000


