

|                         |                                                            |                            |                 |    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|----|
| 令和 7 年度                 |                                                            |                            | 調査              |    |
| 一級河川春木山大沢川水管橋撤去工事（1 工区） |                                                            |                            | 設計書             | 設計 |
| 事業名                     | 工事番号                                                       | 令和 年 月 日 着手                |                 |    |
|                         | 補改荒第1号                                                     | 工事日数 210 日間<br>令和 年 月 日 竣工 |                 |    |
| 実施設計額                   | 4,499,000 円                                                |                            | 工 事 地 名         |    |
| 変更設計額                   | 円                                                          |                            | 村上市 春木山 地内      |    |
| 実施請負額                   | 円                                                          |                            |                 |    |
| 変更請負額                   | 円                                                          |                            |                 |    |
| 実 施<br><br>設計概要         | ○既設管撤去<br>DIP (GX) φ 350 L=36.9m<br>DIP (GX) φ 150 L= 7.5m |                            | 変 更<br><br>設計概要 |    |

| 設 計 変 更 理 由 書 |  |  |  |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|
|               |  |  |  |  |  |
|               |  |  |  |  |  |
|               |  |  |  |  |  |
|               |  |  |  |  |  |
|               |  |  |  |  |  |
|               |  |  |  |  |  |
|               |  |  |  |  |  |

| 消 費 税 総 括 表            |           |          |          |          |          |
|------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 一級河川春木山大沢川水管橋撤去工事（1工区） |           |          |          |          |          |
|                        | 実 施       |          | 変 更      |          |          |
|                        | 設 計       | 請 負      | 設 計      | 請 負      |          |
|                        |           |          |          | 合 計      | 増減分      |
| 本工事費                   | ①         | ④        | ⑦        | ⑩=⑦*⑥/③  | ⑬=⑩-④    |
|                        | 4,090,000 |          |          |          |          |
| 消費税相当額                 | ②         | ⑤=④*0.10 | ⑧=⑦*0.10 | ⑪=⑩*0.10 | ⑭=⑬*0.10 |
|                        | 409,000   |          |          |          |          |
| 工事費計                   | ③         | ⑥=④+⑤    | ⑨=⑦+⑧    | ⑫=⑩+⑪    | ⑮=⑬+⑭    |
|                        | 4,499,000 |          |          |          |          |

## 本 工 事 内 訳 表

| 費 目          | 工 種              | 種 別 | 細 別 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価       | 金 額       | 摘 要 |
|--------------|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|-----------|-----|
| 既設水管<br>橋撤去工 |                  |     |     |     | 式   | 1   | 2,102,269 | 2,102,269 |     |
| 直接工事<br>費    |                  |     |     |     | 式   | 1   |           | 2,102,269 |     |
| 共通仮設<br>費計   |                  |     |     |     | 式   | 1   |           | 312,658   |     |
|              | 共通仮設費<br>(積上げ分計) |     |     |     | 式   | 1   |           | 47,658    |     |
|              |                  | 運搬費 |     |     | 式   | 1   | 47,658    | 47,658    |     |
|              | 共通仮設費<br>(率計上)   |     |     |     | 式   | 1   |           | 265,000   |     |
| 純工事費         |                  |     |     |     | 式   | 1   |           | 2,414,927 |     |
|              | 現場管理費            |     |     |     | 式   | 1   |           | 891,000   |     |
| 現場管理<br>費計   |                  |     |     |     | 式   | 1   |           | 891,000   |     |
| 工事原価         |                  |     |     |     | 式   | 1   |           | 3,305,927 |     |

|             |  |
|-------------|--|
| 本 工 事 内 訳 表 |  |
|-------------|--|

[illegible]