

令和7年度					調査	
県道瀬波温泉線ほか配水管改良工事（その2）					【実施】設計書	設計
事業名	工事番号	着手				
	改村第2号	工事日数	180	日間	竣工	
実施設計額		33,924,000円			工 事 地 名	
変更設計額		円			村上市 瀬波温泉二丁目 地内	
実施請負額		円				
変更請負額		円				
実 施 工事概要	施工延長 L=195.0m 配水管布設工HPPE φ150 L=183.0m φ75 L=8.6m φ50 L=2.4m HIVP φ50 L=1.0m 仕切弁N=7基 給水管布設工N=14戸 舗装本復旧工A=641m2 モルタル充填工N=1式			変 更 工事概要		

村 上 市

設 計 変 更 理 由 書	

消 費 税 総 括 表					
県道瀬波温泉線ほか配水管改良工事（その2）					
	実 施		変 更		
	設 計	請 負	設 計	請 負	
				合 計	増減分
本工事費	①	④	⑦	⑩=⑦*⑥/③	⑬=⑩-④
	30,840,000				
消費税等相当額	②	⑤	⑧	⑪	⑭
	3,084,000				
工事費計	③	⑥=④+⑤	⑨=⑦+⑧	⑫=⑩+⑪	⑮=⑬+⑭
	33,924,000				

総括情報表

事務所名 設計書区分/番号 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 設計書名	005 村上5 (15 新潟県) 2025-05-20		
	当世代		前世代
前払率 工事種類 工種区分 施工地域・工事場所区分 現場管理費補正(工事場所) 一般管理費補正(契約保証) 現場管理費補正(週休)	前払金支出割合35%を超え(補正しない) 水道工事(水道実務必携基準) 開削工事及び小口径推進工事等 一般交通等の影響あり② 一般交通等の影響あり② 金銭的保証を必要 週休2日(通期)		

本工事内訳書

頁 1

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
φ 150配水管布設工(週休2日(通期))	1	式		6,478,973	
資材費	1	式		3,113,825	
労務費(週休2日(通期))	1	式		679,029	
土工(週休2日(通期))	1	式		2,686,119	
φ 75配水管布設工(週休2日(通期))	1	式		1,082,458	
資材費	1	式		847,187	
労務費(週休2日(通期))	1	式		75,786	
土工(週休2日(通期))	1	式		159,485	
φ 50配水管布設工(週休2日(通期))	1	式		325,490	

本工事内訳書

頁 2

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
資材費	1	式		249,432	
労務費(週休2日(通期))	1	式		20,800	
土工(週休2日(通期))	1	式		55,258	
φ 50排泥管布設工(週休2日(通期))	1	式		36,446	
資材費	1	式		3,881	
労務費(週休2日(通期))	1	式		6,328	
土工(週休2日(通期))	1	式		26,237	
不断水分岐工(週休2日(通期))	1	式		926,923	
資材費	1	式		471,480	

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
労務費(週休2日(通期))	1	式		277,934	
土工(週休2日(通期))	1	式		177,509	
給水管工(週休2日(通期))	1	式		2,339,672	
資材費	1	式		1,243,105	
労務費(週休2日(通期))	1	式		328,982	
土工(週休2日(通期))	1	式		762,855	
土工(宅内本復旧)(週休2日(通期))	1	式		4,730	
モルタル充填工(週休2日(通期))	1	式		449,237	
資材費	1	式		190,506	

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
労務費(週休2日(通期))	1	式		201,614	
土工(週休2日(通期))	1	式		57,117	
舗装本復旧工(週休2日(通期))	1	式		3,788,524	
県道(週休2日(通期))	1	式		3,489,875	
私道(週休2日(通期))	1	式		70,235	
区画線	1	式		228,414	
試掘工(週休2日(通期))	1	式		165,565	
土工(週休2日(通期))	1	式		165,565	
仮設工(週休2日(通期))	1	式		1,296,828	

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設工(週休2日(通期))	1	式		1,296,828	
【 直接工事費計 】				16,890,116	
共通仮設費率額	1	式		2,115,000	
共通仮設費積上額	1	式		81,396	
運搬費	1	式		11,391	
技術管理費(週休2日(通期))	1	式		70,005	
【 共通仮設費計 】				2,196,396	
【 純工事費 】				19,086,512	
現場管理費率額	1	式		6,666,000	

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【 現場管理費計 】				6,666,000	
【 工事原価 】				25,752,512	
一般管理費率額	1	式		5,087,488	
【 一般管理費計 】				5,087,488	
【 工事価格 】				30,840,000	
【 消費税等相当額 】				3,084,000	
【 工事費計 】				33,924,000	