

令和 07 年度				調査			
市道下助渚七湊線舗装復旧工事（実施）				設計書		設計	
工事番号				施工地			
改神第3号				村上市下助渚 地内			
		実施・元		変更			
設計額		12,672,000 円		円			
契約額 (内消費税額)		円 (円)		円 (円)			
工事・履行日数		工事日数 日間 又は 完成期限 08 年 03 月 19 日		日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日			
実施 (元) 設計概要	工事面積 A=1486m2 ・舗装工(歩道) A=1020m2 ・舗装工(車道) A=466m2 ・区画線工(溶融) L=193m		変更 設計概要				

設計変更理由書

消 費 税 総 括 表

(単位 : 円)

項 目	実 施		変 更 (1 回 目)			変 更 (2 回 目)		
	設 計	請 負	設 計	請 負		設 計	請 負	
				合 計	増 減 分		合 計	増 減 分
工 事 価 格	(1)	(4)	(7)	(10)= (7)*(6)/(3)	(13)= (10)-(4)	(16)	(19)= (16)*(6)/(3)	(22)= (19)-(10)
工 事 価 格 計	11,520,000							
本 工 事 費	11,520,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								
消費税 相当額	(2)=(1)*0.10	(5)=(4)*0.10	(8)=(7)*0.10	(11)= (10)*0.10	(14)= (11)-(5)	(17)= (16)*0.10	(20)= (19)*0.10	(23)= (22)*0.10
消費税相当額計	1,152,000							
本 工 事 費	1,152,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								
工 事 費	(3)=(1)+(2)	(6)=(4)+(5)	(9)=(7)+(8)	(12)= (10)+(11)	(15)= (13)+(14)	(18)= (16)+(17)	(21)= (19)+(20)	(24)= (22)+(23)
工 事 費 計	12,672,000							
本 工 事 費	12,672,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路改良					
			式	1, 255, 272	
構造物撤去工					
			式	1, 255, 272	
構造物取壊し工					
			式	821, 588	
舗装版切断					
			一式		
					舗装版切断
					720 m
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎
					1, 490 m2
運搬処理工					
			式	433, 684	

07-実施-一般-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
殻運搬								
				一式				
							殻運搬	
							64	m3
殻処分								
				一式				
							廃材処理費	
							ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材	
舗装							145	t
				式	3,801,254			
舗装工								
				式	3,205,770			
舗装準備工								
				式	191,912			
不陸整正								
				一式				
							不陸整正	
							1,490	m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
アスファルト舗装工					
			式	3,013,858	
表層(歩)					
			一式		
					表層(歩道部)
					1,020 m2
表層(車・路)					
			一式		
					表層(車道・路肩部)
					466 m2
区画線工					
			式	86,684	
区画線工					
			式	86,684	
溶融式区画線					
			一式		
					区画線設置
					160 m

07-実施-一般-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								区画線設置	
								33	m
仮設工									
					式		508,800		
交通管理工									
					式		508,800		
交通誘導警備員									
					一式				
								交通誘導警備員B	
								30	人日
直接工事費									
							5,056,526		
共通仮設費（率分）									
							1,225,000		
共通仮設費計									
							1,225,000		
純工事費									
							6,281,526		

07-実施-一般-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
現場管理費（率分）								
						3,151,000		
現場管理費計								
						3,151,000		
工事原価								
						9,432,526		
工事原価計								
						9,432,526		
一般管理費等								
						2,084,474		
契約保証費								
						3,000		
一般管理費等計								
						2,087,474		
工事価格								
						11,520,000		

07-実施-一般-1111-当初