

令和7年度 山北地域遠方監視施装置等更新工事		実施設計書		調査	
				設計	
事業名	工事番号	工事日数 34日間	令和 8年 2月 26日	着手	
簡易水道	簡改山 第7号		令和 8年 3月 31日	竣工	
実施設計額	109,802,000 円		施 工 地 名		
変更設計額	円		村上市 府屋ほか 地内		
実施請負額	円				
変更請負額	円				
実 施 設計概要	遠方監視装置更新（府屋地区） 1式 遠方監視装置更新（山北支所） 1式 遠方監視装置更新（八幡地区） 1式				

村 上 市

--

工 種 名	令和7年度 山北地域遠方監視施装置等更新工事 実施設計書
工 事 地 名	村上市 府屋ほか 地内
工期・日数	日間
設 計 概 要	遠方監視装置更新（府屋地区） 1式 遠方監視装置更新（山北支所） 1式 遠方監視装置更新（八幡地区） 1式
工事価格(消費税込み)	109,802,000 円

## 本 工 事 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	機器費				式	1		72,024,000	1機器費工事設計書
	直接工事費				式	1		12,437,482	
		機械経費	率		式	1		19,369	
		直接材料費			式	1		1,651,785	2直接材料費工事設計書
		労務費	一般労務費		式	1		1,422,898	3一般労務費工事設計書
			技術労務費		式	1		514,048	4技術労務費工事設計書
		複合工費	土木工事費		式			-	
		試運転調整費	率		式	1		756,252	
			積上げ		式	1		7,730,000	5試運転調整費工事設計書
		仮設費	率		式	1		343,130	
			積上げ		式			-	

## 本 工 事 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	間接工事費				式	1		10,763,716	
		共通仮設費			式	1		3,297,000	
			積上げ運搬費		式			-	
			積上げ準備費		式			-	
			積上げ安全費		式			-	
			積上げ役務費		式	1		305,000	6役務費工事設計書
			積上げ技術管理費		式			-	
			積上げ営繕費		式			-	
			共通仮設費 (率)		式	1		2,992,000	
		現場管理費			式	1		6,220,000	

## 本 工 事 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		据付間接費			式	1		1,246,716	
			技術者		式	1		411,238	
			機器		式	1		835,478	
	据付工事原価				式	1		23,201,198	
		設計技術費			式			-	
	工事原価				式	1		23,201,198	
	一般管理費				式	1		4,603,117	
		一般管理費			式	1		4,593,837	

## 本 工 事 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		契約保証費			式	1		9,280	
	一般管理費	端数整理			式	1		4,594,802	
	工事価格				式	1		99,820,000	
	消費税相当額				式	1		9,982,000	
	工事費				式	1		109,802,000	