

1 社随意契約する理由

業 務 名	公下村第 2 号 村上浄化センター水処理汚泥棟外壁改修工事
1 社随意契約する理由	<p>村上市財務規則第 1 3 3 条第 3 項第 5 号の規定による (緊急)</p> <p>本工事は、村上浄化センターの水処理汚泥棟水処理汚泥棟の外壁や建具について、供用開始から 3 0 年以上が経過し、併せて塩害により老朽化が顕著で外壁や建具が剥離・落下しており、維持管理業者作業員に危険が生じている状況であるため緊急で工事を行うものです。</p> <p>しかしながら、本工事は、国庫補助金対象外となっているため、市単独での改修を行う必要があります。</p> <p>下記契約相手方は日本下水道事業団発注の当該施設の改築更新工事（建築工事）を受注している唯一の業者であり今年度の建築工事も終了したばかりで現場の状況や施工条件などを十分に把握しているため、速やかに工事に着手することができ、早急かつ効果的な施設の改修が可能な業者となっております。</p> <p>このことから、下記業者と一社特命の随意契約を行うものです。</p>
随意契約の相手方	住 所 新潟県村上市久保多町 7-3 業者名 株式会社 加藤組 代表者 加藤 善典

契約締結結果表

工事番号及び工事名 令和7年度 公下村第2号 村上浄化センター水処理汚泥棟外壁改修工事

工事場所 村上市瀬波温泉一丁目 地内

種別 建築一式

概要 村上浄化センター水処理汚泥棟外壁改修工事
外壁改修工 N=1.0式

契約の相手方

商号又は名称 株式会社 加藤組

住所 村上市久保多町7番3号

契約締結日 令和 7年 8月28日

履行完了日 令和 8年 1月16日

契約金額 7,370,000 円