

随意契約(一社特命)する理由

業 務 名	令和7年度 公雨交荒第5号 烏川1-2号雨水幹線付帯(その2)工事
随意契約(一社特命)する理由	<p>村上市財務規則第133条第3項第2号の規定による(性質・目的)</p> <p>本工事は、荒川地域の烏川第1排水区の浸水対策を行う烏川1-2号雨水幹線を建設するための付帯工事であり、浸水被害軽減を図る「荒川水系流域治水プロジェクト」の推進のため早急かつ確実な施工が求められます。</p> <p>本工事の内容は、現在施工中の樋門設置工事及び関連工事で使用する作業ヤードや工事用道路の撤去、残土置き場の設置を行うものであり、作業ヤードや工事用道路の撤去にあたっては施工前の状況に即した原形復旧が必要となるほか、関連工事の進捗に合わせた残土置き場の設置が必要となります。</p> <p>下記随意契約の相手方については、昨年度から継続して工事を施工しており今回対象となる作業ヤード等の設置を行い工事で利用している業者であります。施工前の現地状況を十分に把握しているため確実に原形復旧を行えることに加え、関連する工事の中で最も早く残土置き場を利用する業者であることなどから、村上市財務規則第133条第3項第2号の規定により随意契約(一社特命)にて契約を行うものです。</p>
随意契約の相手方	村上市金屋1898-1 株式会社遠山組 代表取締役 遠山俊明

契約締結結果表

工事番号及び工事名 令和7年度 公雨交荒第5号 烏川1-2号雨水幹線付帯（その2）工事

工事場所 村上市坂町 地内

種別 土木一式

概要

- ・作業ヤード撤去工（盛土撤去工） $V=370m^3$
（敷鉄板撤去） $A=548m^2$
- ・工事用道路撤去工（盛土撤去工） $V=180m^3$
（敷鉄板撤去） $A=659m^2$
- ・残土置場設置工（敷鉄板設置・撤去） $A=465m^2$

契約の相手方

商号又は名称 株式会社 遠山組

住所 村上市金屋1898番地1

契約締結日 令和 7年12月24日

履行完了日 令和 8年 3月19日

契約金額 7,040,000 円