

令和8年度 発注見通し（建設コンサルタント）

※この内容は公表時点での予定であり、実施にあたって契約方法や発注時期等について変更となる場合があります。

【通常型指名競争入札（100万円超）】

NO	所管課	件名	履行場所	履行期間	概要	入札予定時期
1	建設課	市道坂町25号線用地測量業務委託	坂町	R8.5～R8.8	用地測量 N=1式	4月
2	建設課	R7年度（繰越）市道小岩内20号線用地分筆測量業務委託	小岩内	R8.5～R8.7	用地測量 N=1式	4月
3	建設課	R7年度（繰越）市道平林小岩内線測量設計業務委託	小岩内	R8.5～R8.12	測量設計 N=1式	4月
4	建設課	R7年度（繰越）普通河川赤坂川用地測量業務委託	川部	R8.4～R8.8	用地測量 N=1式	4月
5	都市計画課	市道番丁4号線ほか道路新設改良工事発注図書修正業務委託	田端町	R8.4～R8.12	発注図書修正 一式	4月
6	農林水産課	ため池廃止（大湖堤）実施設計業務委託	山田	R8.5～R8.12	ため池廃止設計 一式	4月
7	学校教育課	村上東中学校統合改修工事実施設計業務委託	山辺里	R8.5～R8.9	村上東中学校統合改修工事実施設計業務委託一式	5月
8	建設課	市道港16号線ほか側溝改修測量設計業務委託	岩船横新町	R8.6～R8.12	測量設計 N=1式	5月
9	山北支所 産業建設課	準用河川恵ビス川河川改良調査、基本設計業務委託	府屋	R08.5～R09.3	調査、基本設計 一式	5月
10	上下水道課	朝日温海道路（国道7号道路改良）に伴う下水道管移設実施（詳細）設計業務委託	檜原	R8.5～R9.3	管渠詳細設計 一式	5月
11	上下水道課	朝日温海道路国道7号配水管改良工事詳細設計業務委託	檜原	R8.5～R9.1	配水管詳細設計 一式	5月
12	都市計画課	市道番丁4号線消雪設備詳細設計業務委託	田端町	R8.5～R9.3	詳細設計 一式	5月
13	生涯学習課	令和8年度 史跡村上天跡黒門跡Ⅱ工区石垣現況写真測量図化業務委託	本町	R8.5～R9.2	写真測量図化 一式	5月
14	生涯学習課	令和8年度 史跡山元遺跡地表調査業務委託	下助測	R8.5～R8.12	調査設計 一式	5月
15	生涯学習課	令和8年度 史跡山元遺跡現況測量・図化業務委託	下助測	R8.5～R9.2	史跡山元遺跡現況測量図化 ・空中写真撮影 A=1.78km ² ・評定点測量及び同時調整 N=4点	5月
16	上下水道課	朝日処理区広域化に伴う管渠実施（基本・詳細）設計業務委託	山辺里ほか	R8.6～R9.3	管渠基本・詳細設計 一式	6月
17	上下水道課	朝日処理区広域化に伴う測量調査業務委託	山辺里ほか	R8.6～R8.11	測量調査 一式	6月
18	上下水道課	朝日処理区広域化に伴う地質調査業務委託	山辺里ほか	R8.6～R8.11	地質調査 一式	6月
19	上下水道課	県道小揚猿沢線下水道管移設実施（詳細）設計業務委託	岩沢	R8.6～R9.3	管渠詳細設計 一式	6月
20	上下水道課	農業集落排水処理施設廃止に伴う実施（詳細）設計業務委託	九日市ほか	R8.6～R9.3	詳細設計 一式	6月
21	都市計画課	市道南線無電柱化計画検討業務委託	田端町	R8.5～R9.3	計画検討 一式	6月
22	都市計画課	市道番丁線・番丁1号線詳細設計業務委託	田端町	R8.8～R9.3	詳細設計 L=350m	8月
23	都市計画課	市道番丁線・番丁1号線丈量測量業務委託	田端町	R8.8～R9.3	丈量測量 L=350m	8月
24	都市計画課	市道番丁線・番丁1号線物件調査等業務委託	田端町	R8.8～R9.3	物件調査 一式	8月
25	上下水道課	県道村上停車場線小町電線共同溝事業に伴う配水管改良工事詳細設計業務委託	小町	R8.9～R9.3	配水管詳細設計 一式	9月
26	上下水道課	市道番丁1号線ほか配水管建設工事詳細設計業務委託	田端町	R8.9～R9.3	配水管詳細設計 一式	9月
27	上下水道課	市道助測村上線ほか配水管改良工事詳細設計業務委託	上助測ほか	R8.10～R9.3	配水管詳細設計 一式	10月
28	上下水道課	脇川地内配水管改良工事詳細設計業務委託	脇川	R8.10～R9.3	配水管詳細設計 一式	10月