

令和8年度 発注見通し（建設コンサルタント）

※この内容は公表時点での予定であり、実施にあたって契約方法や発注時期等について変更となる場合があります。

【随意契約（100万円超）】

NO	所管課	件名	履行場所	履行期間	概要	入札予定時期
1	建設課	市道坂町山口線腰廻1号橋橋梁修繕設計業務委託	坂町	R8. 4～R9. 3	橋梁修繕設計 N=1式	4月
2	建設課	R7年度（繰越）高根地区浸水対策事業詳細設計業務委託	高根	R8. 4～R8. 11	詳細設計 N=1式	4月
3	上下水道課	一級河川春木山大沢川復成価格算出業務委託（繰越）	坂町ほか	R8. 4～R8. 7	配水管詳細設計 一式	4月
4	上下水道課	県道東大通り線配水管改良工事詳細設計修正業務委託	坂町	R8. 4～R8. 6	配水管詳細設計 一式	4月
5	総務課	村上市役所本庁舎空調設備改修に係る設計書作成業務委託	三之町	R8. 4～R8. 4	実施設計書の単価見直し作業	4月
6	都市計画課	市営中川原住宅改築工事 設計業務委託	中川原団地	R8. 4～R8. 5	設計書作成業務 一式	4月
7	上下水道課	山北地域遠方監視装置等更新工事修正設計業務委託	山熊田ほか	R8. 4～R8. 7	遠方監視装置等詳細設計 一式	4月
8	学校教育課	朝日みどり小学校統合改修工事監理業務委託	中原	R8. 5～R8. 11	朝日みどり小学校統合改修工事監理業務委託一式	5月
9	学校教育課	神林中学校トイレ改修工事監理業務委託	有明	R8. 5～R8. 9	神林中学校トイレ改修工事監理業務委託一式	5月
10	環境課	火葬場用地測量業務委託	日下	R8. 5～R9. 10	用地測量 一式	5月
11	環境課	火葬場地質調査業務委託	日下	R8. 5～R9. 10	地質調査 一式	5月
12	環境課	火葬場整備事業官民連携手法導入可能性調査業務委託	日下	R8. 5～R9. 3	官民連携手法導入可能性調査 一式	5月
13	都市計画課	市道番丁4号線ほか道路新設改良（その2）工事積算施工管理支援業務委託	田端町	R8. 5～R9. 3	設計積算 一式 施工管理 一式	5月
14	都市計画課	市道番丁4号線ほか道路舗装工事積算施工管理支援業務委託	田端町	R8. 5～R9. 3	設計積算 一式 施工管理 一式	5月
15	上下水道課	上海府地区機能強化工事施工監理等業務委託	柏尾	R8. 5～R9. 3	施工監理ほか	6月
16	上下水道課	中継地区機能強化工事施工監理等業務委託	中継	R8. 5～R9. 3	施工監理ほか	6月
17	子ども課	村上市統合保育園造成工事積算施工管理支援業務委託	田端町	R8. 6～R8. 12	実施設計業務及び施工管理支援	6月
18	子ども課	子育て支援拠点施設整備工事施工監理業務委託	上助測	R8. 6～R8. 10	施工監理業務	6月
19	建設課	市道下相川日下4号線橋梁架設工事積算現場施工管理業務委託	下相川ほか	R8. 7～R9. 3	積算施工管理業務 N=1式	7月
20	総務課	村上市役所本庁舎空調設備改修工事監理業務委託	三之町	R8. 8～R9. 5	工事監理	7月
21	上下水道課	県道村上朝日線送水管復元設計書作成業務委託	羽下ヶ淵ほか	R8. 7～R8. 10	送水管詳細設計 一式	7月
22	上下水道課	山北地域遠方監視装置等更新工事監理業務委託	山熊田ほか	R8. 7～R9. 2	工事監理 一式	7月
23	上下水道課	山辺里地区遠方監視装置更新設計業務委託	下相川ほか	R8. 7～R9. 2	遠方監視装置等詳細設計 一式	7月
24	上下水道課	上海府・瀬波地区遠方監視装置更新設計業務委託	羽下ヶ淵ほか	R8. 7～R9. 2	遠方監視装置等詳細設計 一式	7月
25	上下水道課	大栗田地区遠方監視装置更新設計業務委託	大栗田	R8. 7～R9. 2	遠方監視装置等詳細設計 一式	7月
26	子ども課	子育て支援拠点施設実施設計業務委託	上助測	R8. 8～R9. 3	実施設計業務委託	8月
27	生涯学習課	令和8年度 史跡村上城跡黒門跡石垣（第Ⅱ工区）修復工事詳細設計業務委託	本町	R8. 8～R9. 3	黒門跡石垣（第Ⅱ工区）積み直しに係る実施設計 一式	8月
28	観光課	瀬波温泉地域活性化施設解体改修設計業務委託	瀬波温泉二丁目	R8. 9～R9. 3	解体改修設計 一式	9月
29	上下水道課	下水道施設統合に伴う配水管改良工事詳細設計業務委託（Ⅰ工区）	四日市ほか	R8. 9～R9. 3	配水管詳細設計 一式	9月
30	都市計画課	市営中川原住宅改築工事 監理業務委託	中川原団地	R8. 10～R10. 2	工事監理業務 一式	10月