

令和 07 年度		調査	
桑川漁港浚渫工事		設計書	
工事番号		施工地	
ゼロ市債		村上市 桑川漁港 地内	
	実施・元	変更	
設計額	74,184,000 円	円	
契約額 (内消費税額)	円 (円)	円 (円)	
工事・履行日数	工事日数 240 日間 又は 完成期限 年 月 日	日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日	
実施 (元) 設計概要	浚渫工 V=6,000m3 養浜工 V=6,000m3 仮設工 一式	変更 設計概要	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **					
航路泊地船だまり			式	39,335,393	
浚渫工			式	25,743,163	
浚渫工			式	25,743,163	
浚渫			一式		
					浚渫 浚渫～運搬～揚土 土砂かきあげ含む 6,000 m3
					大型土のう工 126 袋
					大型土のう工 126 袋
					現場発生品及び支給品運搬 0.3 t

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
							処分費(t)	
							0.3	t
							敷鉄板設置・撤去	
							743	m2
							敷鉄板賃料	
							80	枚
養浜工								
				式		13,592,230		
養浜工								
				式		13,592,230		
養浜工								
				一式				
							積込(ルース)	
							6,000	m3
							土砂等運搬	
							6,000	m3
							積込(ルース)	
							6,000	m3

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
							土砂運搬工	
							6,000	m3
							防護柵設置工(ガードレール設置工)	
							4	m
							防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	
							4	m
							舗装版切断	
							8	m
							舗装版破碎	
							4	m2
							殻運搬	
							0.2	m3
							処分費(t)	
							0.5	t
							表層(車道・路肩部)	
							4	m2
							不陸整正	
							4	m2

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
直接工事費								
						39,335,393		
回航・えい航費								
				式		2,596,502		
回航規格:								
				式		2,596,502		
							回航費(被回航方式 作業船)	
							2	回
運搬費								
				式		1,372,810		
仮設材等運搬規格:								
				式		1,372,810		
							仮設材等の運搬	
							256.6	t
							仮設材等の積込み取卸し費	
							128.3	t
共通仮設費 (率分)								
						3,725,000		

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
共通仮設費計								
						7,694,312		
純工事費								
						47,029,705		
現場管理費								
						9,960,000		
工事原価								
						56,989,705		
工事原価計								
						56,989,705		
一般管理費等								
						10,428,295		
契約保証費								
						22,000		
一般管理費等計								
						10,450,295		
工事価格								
						67,440,000		