

令和 7 年度繰越 中継地区農業集落排水施設機能強化（MH蓋更新）工事 実施 設計書		調 査	
		設 計	
工 事 番 号		施 行 地	
集排中第1号		村上市 中継 地内	
	実 施 ・ 元		変 更
設 計 額	2,486,000 円		円
契 約 額 (内消費税額)	(円)		(円)
工 事 ・ 履 行 日 数	工事日数	日間	
	又は 完成期限	令和 8 年 7 月 31 日	
	日間 (付与日数)	日間)	
	完成期限	令和 年 月 日	
実 施 (元) 設計概要	管路施設 マンホール蓋 (φ600) 取替工 3.0箇所		変 更
			設計概要
村上市			
設 計 変 更 理 由			

工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
土木工事				
管路工事				
0 省略 マンホール工	1	式	1,101,000	
0 省略 マンホール工		式	1,013,000	
0 省略 マンホール工		式	1,013,000	
0 省略 マンホール工		式	1,013,000	
0 省略 マンホール蓋取替工 φ600 T-25 グラウンドマンホールSV 村上市型 【見積】	3.0	箇所		
0 省略 廃材処理費		式	0	
0 省略 廃材処理費		式	0	
07 産業廃棄物処理費の諸経費対象判定		式	3,000	

工事費内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	金	額	備	考
	SP殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)								
0	省略	0.2		m3					
	輸送費(金属くず) 片道 積込又は荷卸1回 40kmまで、12m以内 合計重量0.1t								
0	省略	1		式					
	アスファルト廃材処理費								
0	省略	0.4		t					
	スクラップ扱い								
12	スクラップ控除 金属くず				式		3,000		
	安全費								
0	省略	0.1		t					
	安全費								
0	省略				式		88,000		
	安全費								
0	省略				式		88,000		
	安全費								
0	省略				式		88,000		
	交通誘導警備員労務単価								
0	省略	1.0		式					

工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
直接工事費					
				1,101,000	
共通仮設費 (率分)					
				176,000	
共通仮設費計					
				176,000	
純工事費					
				1,277,000	
現場管理費 (率分)					
				538,000	
現場管理費計					
				538,000	
間接工事費					
				714,000	
工事原価					
				1,815,000	
一般管理費等					
				449,000	

工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
契約保証費				0	
一般管理費等				449,000	
工事価格				2,260,000	
消費税相当額				226,000	
本工事費				2,486,000	

