

令和7年度(繰越)		調査	
県道小揚猿沢線配水管改良工事		設計書	
事業名	工事番号	令和 年 月 日 着手	
	補改朝第4号	令和 年 月 日 竣工	
工事日数	日間		
実施設計額	27,346,000 円	工 事 地 名	
変更設計額	円	村上市 川端 地内	
実施請負額	円		
変更請負額	円		
実 施	布設工 配水管 HPPE φ150 L=230.3m		
設計概要	撤去工 配水管 HIVP(RR) φ150 L=226.8m	設計概要	

村 上 市

設計変更理由書

消費税総括表

県道小揚猿沢線配水管改良工事

	実 施		変 更		
	設 計	請 負	設 計	請 負	
				合 計	増減分
本工事費	①	④	⑦	⑩=⑦*⑥/③	⑬=⑩-④
	24,860,000				
消費税相当額	②	⑤=④*0.10	⑧=⑦*0.10	⑪=⑩*0.10	⑭=⑬*0.10
	2,486,000				
工事費計	③	⑥=④+⑤	⑨=⑦+⑧	⑫=⑩+⑪	⑮=⑬+⑭
	27,346,000				

本 工 事 内 訳 表

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
φ 150mm 配水管布 設工事					式	1		10,357,697	
φ 150mm 既設管撤 去工事					式	1		3,230,999	
直接工事 費					式	1		13,588,696	
共通仮設 費計					式	1		1,820,664	
	共通仮設費 (積上げ分計)				式	1		101,664	
		運搬費			式	1		11,826	
		技術管理費			式	1		89,838	
	共通仮設費 (率計上)				式	1		1,719,000	
純工事費					式	1		15,409,360	
	現場管理費				式	1		5,298,000	

