

令和8年度					調査	
国道7号配水管改良工事（3・4工区）					【実施】設計書	設計
事業名	工事番号	着手				
	改朝第2号	工事日数	220	日間	竣工	
実施設計額		21,043,000円			工 事 地 名	
変更設計額		円			村上市 檜原 地内	
実施請負額		円				
変更請負額		円				
実 施	施工延長 3工区 L=93.3m 配水管布設工 HPPE φ 75 L=9.3m 配水管布設工 HPPE φ 50 L=84.0m 給水管布設工 N=3戸			変 更		
工事概要	施工延長 4工区 L=116.1m 配水管布設工 HPPE φ 50L=116.1m 給水管布設工 N=3戸			工事概要		

設 計 変 更 理 由 書					

消 費 税 総 括 表

国道7号配水管改良工事（3・4工区）					
	実 施		変 更		
	設 計	請 負	設 計	請 負	
				合 計	増減分
本工事費	①	④	⑦	⑩=⑦*⑥/③	⑬=⑩-④
	19,130,000				
消費税等相当額	②	⑤	⑧	⑪	⑭
	1,913,000				
工事費計	③	⑥=④+⑤	⑨=⑦+⑧	⑫=⑩+⑪	⑮=⑬+⑭
	21,043,000				

総括情報表

事務所名 設計書区分/番号 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 設計書名	005 村上5 (15 新潟県) 2026-04-20		
	当世代		前世代
前払率 工事種類 工種区分 施工地域・工事場所区分 現場管理費補正(工事場所) 一般管理費補正(契約保証) 現場管理費補正(週休)	前払金支出割合35%を超え(補正しない) 水道工事(水道実務必携基準) 開削工事及び小口径推進工事等 一般交通等の影響あり① 一般交通等の影響あり① 金銭的保証を必要 週休2日(月単位)		

本工事内訳書

頁0002

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 本工事費 ***					
配水管布設工（3工区）（週休2日（月単位）） HPPE φ 75	1	式		491, 751	
資材費	1	式		310, 697	
労務費（週休2日（月単位））	1	式		47, 475	
土工（週休2日（月単位））	1	式		133, 579	
配水管布設工（3工区）（週休2日（月単位）） HPPE φ 50	1	式		2, 366, 853	
資材費	1	式		1, 114, 681	
労務費（週休2日（月単位））	1	式		339, 158	
土工（週休2日（月単位））	1	式		913, 014	

本工事内訳書

頁0003

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
給水管布設工（3工区）（週休2日（月単位））					
HPPE φ 25、HPPE φ 20	1	式		409,744	
資材費	1	式		185,240	
労務費（週休2日（月単位））	1	式		83,959	
土工（週休2日（月単位））	1	式		131,163	
土工（本復旧）（週休2日（月単位））	1	式		9,382	
仮設配管工（3工区）（週休2日（月単位））	1	式		1,612,558	
(1) 資材費	1	式		621,262	
(1) 労務費（週休2日（月単位））	1	式		548,228	
(1) 土工（週休2日（月単位））	1	式		84,339	

本工事内訳書

頁0004

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(1) 土工（撤去）（週休2日（月単位））	1	式		39,588	
(1) 土工（本復旧）（週休2日（月単位））	1	式		29,862	
(2) 資材費	1	式		42,788	
(2) 労務費（週休2日（月単位））	1	式		180,096	
(2) 土工（仮設及び撤去）（週休2日（月単位））	1	式		5,253	
(3) 資材費	1	式		21,859	
(3) 労務費（週休2日（月単位））	1	式		34,030	
(3) 土工（週休2日（月単位））	1	式		5,253	
既設管撤去工（3工区）（週休2日（月単位））	1	式		1,174,513	

本工事内訳書

頁0005

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
労務費(週休2日(月単位))	1	式		62,198	
土工(週休2日(月単位))	1	式		1,112,315	
仮設工(3工区)(週休2日(月単位))	1	式		646,068	
仮設工(週休2日(月単位))	1	式		646,068	
*** 本工事費 ***					
配水管布設工(4工区)(週休2日(月単位))	1	式		1,670,778	
資材費	1	式		522,404	
労務費(週休2日(月単位))	1	式		208,360	
土工(週休2日(月単位))	1	式		940,014	

本工事内訳書

頁0006

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
給水管布設工（4工区）（週休2日（月単位））	1	式		1,161,213	
資材費	1	式		226,950	
労務費（週休2日（月単位））	1	式		121,361	
土工（週休2日（月単位））	1	式		678,462	
土工（本復旧）（週休2日（月単位））	1	式		134,440	
仮設配管工（4工区）（週休2日（月単位））	1	式		55,774	
資材費	1	式		32,668	
労務費（週休2日（月単位））	1	式		20,480	
土工（週休2日（月単位））	1	式		2,626	

本工事内訳書

頁0007

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設工（4工区）（週休2日（月単位））	1	式		388,416	
仮設工（週休2日（月単位））	1	式		388,416	
【 直接工事費計 】				9,977,668	
共通仮設費率額	1	式		1,486,000	
共通仮設費積上額	1	式		92,166	
運搬費	1	式		10,140	
技術管理費（週休2日（月単位））	1	式		82,026	
【 共通仮設費計 】				1,578,166	
【 純工事費 】				11,555,834	

本工事内訳書

頁0008

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場管理費率額	1	式		4,316,000	
【 現場管理費計 】				4,316,000	
【 工事原価 】				15,871,834	
一般管理費率額	1	式		3,258,166	
【 一般管理費計 】				3,258,166	
【 工事価格 】				19,130,000	
【 消費税等相当額 】				1,913,000	
【 工事費計 】				21,043,000	