

令和 8 年度				調 査			
猿沢No.2マンホールポンプ2号ポンプ取替工事 実施				設計書			
工 事 番 号				施 行 地			
特下朝修 第 8 - 7 号				村上市 猿沢 地内			
		実 施 ・ 元		変 更			
設 計 額		6, 589, 000 円		円			
契 約 額		円		円			
(内消費税額)		(円)		(円)			
工事・履行日数		工事日数 280 日間		日間(付与日数 日間)			
		又は 完成期限 令和 年 月 日		完成期限 年 月 日			
実 施	着脱式水中汚水ポンプ取替 N=1.0箇所			変 更			
(元)							
設計概要				設計概要			

消 費 税 総 括 表

特下朝修 第8-7 号 猿沢No.2マンホールポンプ2号ポンプ取替工事 実施

(単位 : 円)

項 目	実 施		変 更 (1 回 目)			変 更 (2 回 目)		
	設 計	請 負	設 計	請 負		設 計	請 負	
				合 計	増 減 分		合 計	増 減 分
工事価格	(1)	(4)	(7)	(10)=(7)×(6)/(3)	(13)=(10)-(4)	(16)	(19)=(16)×(6)/(3)	(22)=(19)-(10)
工事価格計	5,990,000							
本工事費	5,990,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								
消費税 相当額	(2)=(1)×0.10	(5)=(4)×0.10	(8)=(7)×0.10	(11)=(10)×0.10	(14)=(13)×0.10	(17)=(16)×0.10	(20)=(19)×0.10	(16)=(15)×0.10
消費税相当額計	599,000							
本工事費	599,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								
工 事 費	(3)=(1)+(2)	(6)=(4)+(5)	(9)=(7)+(8)	(12)=(10)+(11)	(15)=(12)+(13)	(18)=(16)+(17)	(21)=(19)+(20)	(17)=(15)+(16)
工事費計	6,589,000							
本工事費	6,589,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	機械経費										
		1			式				1,118		
仮設費									180,455		
	仮設費（率）										
		1			式				141,655		
	仮設費（積み上げ分）										
	交通誘導警備員A	2			人	19,400			38,800		
直接工事費計											
									296,438		
間接工事費	共通仮設費										
		1			式				203,000		
	純工事費										
		1			式				499,438		
	現場管理費										
		1			式				289,000		
	据付間接費										
		1			式				28,440		
間接工事費計											
									520,440		
据付工事原価											
									816,878		
工事原価											
									5,535,544		
一般管理費等											前払金支出割合補正あり 機器費補正あり
		1			式				454,456		
工事価格											
									5,990,000		
消費税相当額											
									599,000	10%	
工事費											
									6,589,000		