

令和 08 年度				調査			
汚水枝460-1マンホール蓋更新工事 実施				設計書			
工事番号				施工地			
特下朝修第1号				村上市 猿沢 地内			
		実施・元		変更			
設計額		3,069,000 円		円			
契約額		円		円			
(内消費税額)		(円)		(円)			
工事・履行日数		工事日数 日間 又は 完成期限 08 年 11 月 30 日		日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日			
実施 (元) 設計概要	マンホール蓋更新工事 ・マンホール蓋更新(φ900-600) N=1.0箇所			変更 設計概要			

消 費 税 総 括 表

(単位 : 円)

項 目	実 施		変 更 (1 回 目)			変 更 (2 回 目)		
	設 計	請 負	設 計	請 負		設 計	請 負	
				合 計	増 減 分		合 計	増 減 分
工 事 価 格	(1)	(4)	(7)	(10)= (7)*(6)/(3)	(13)= (10)-(4)	(16)	(19)= (16)*(6)/(3)	(22)= (19)-(10)
工 事 価 格 計	2,790,000							
本 工 事 費	2,790,000							
附 帯 工 事 費								
補 償 工 事 費								
消費 税 相 当 額	(2)=(1)*0.10	(5)=(4)*0.10	(8)=(7)*0.10	(11)= (10)*0.10	(14)= (11)-(5)	(17)= (16)*0.10	(20)= (19)*0.10	(23)= (22)*0.10
消費 税 相 当 額 計	279,000							
本 工 事 費	279,000							
附 帯 工 事 費								
補 償 工 事 費								
工 事 費	(3)=(1)+(2)	(6)=(4)+(5)	(9)=(7)+(8)	(12)= (10)+(11)	(15)= (13)+(14)	(18)= (16)+(17)	(21)= (19)+(20)	(24)= (22)+(23)
工 事 費 計	3,069,000							
本 工 事 費	3,069,000							
附 帯 工 事 費								
補 償 工 事 費								

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊						
管路						
				式	1,302,603	
マンホール工						
				式	1,302,307	
組立マンホール工						
				式	1,302,307	
組立φ900-600マンホール						
				一式		
						準備工 (15分)
						1.0 箇所
						切断工 (40分)
						1.0 箇所
						撤去工 (60分)
						1.0 箇所
						鉄蓋設置工 (90分)
						1.0 箇所

08-実施-下水-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						復旧工 (75分) 1.0 箇所
付帯工						
				式	296	
舗装撤去工						
				式	296	
殻処分						
				一式		
						殻運搬 0.03 m3
						廃材処理費 アスファルト舗装廃材 0.1 t
仮設工						
				式	54,296	
仮設工						
				式	54,296	
現場発生品運搬工						
				式	1,796	

08-実施-下水-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
現場発生品運搬					
			一式		
					現場発生品及び支給品運搬
交通管理工					0.2 t
			式	52,500	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
直接工事費					3.0 人日
共通仮設費（率分）				1,356,899	
共通仮設費計				216,000	
純工事費				216,000	
				1,572,899	

08-実施-下水-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
現場管理費（率分）									
							661,000		
現場管理費計									
							661,000		
工事原価									
							2,233,899		
工事原価計									
							2,233,899		
一般管理費等									
							556,101		
一般管理費等計									
							556,101		
工事価格									
							2,790,000		

08-実施-下水-1111-当初