

令和 8 年度 山北地域遠方監視装置等更新工事 実施設計書					調査	
					設計	
事業名	工事番号	工事日数	日間	令和 8 年 9 月 2 日	着手	
簡易水道事業	簡改山 第 5 号			令和 9 年 3 月 2 5 日	竣工	
実施設計額		97, 625, 000 円		施 工 地 名		
変更設計額		円		村上市 大代ほか 地内		
実施請負額		円				
変更請負額		円				
実 施 設計概要	・ 遠方監視装置更新（中俣地区） 1 式 ・ 遠方監視装置更新（山熊田地区） 1 式 ・ 遠方監視装置更新（荒川地区） 1 式 ・ 遠方監視装置更新（中津原地区） 1 式 ・ 遠方監視装置更新（板貝地区） 1 式 ・ 遠方監視装置更新（管理センター他） 1 式			変 更 設計概要		

--

工 種 名	令和 8 年度 山北地域遠方監視装置等更新工事 実施設計書
工 事 地 名	村上市 大代ほか 地内
工期・日数	日間
設 計 概 要	・ 遠方監視装置更新（中俣地区） 1 式 ・ 遠方監視装置更新（山熊田地区） 1 式 ・ 遠方監視装置更新（荒川地区） 1 式 ・ 遠方監視装置更新（中津原地区） 1 式 ・ 遠方監視装置更新（板貝地区） 1 式 ・ 遠方監視装置更新（管理センター他） 1 式
工事価格（消費税込み）	97,625,000 円
適用単価世代 : 令和 8 年 6 月 単価	

設計変更理由書

消費税総括表

令和8年度 山北地域遠方監視装置等更新工事					
	実 施		変 更		
	設 計	請 負	設 計	請 負	
				合 計	増減分
本工事費	①	④	⑦	⑩=⑦*⑥/③	⑬=⑩-④
	88,750,000				
消費税等相当額	②	⑤	⑧	⑪	⑭
	8,875,000				
工事費計	③	⑥=④+⑤	⑨=⑦+⑧	⑫=⑩+⑪	⑮=⑬+⑭
	97,625,000				

本 工 事 内 訳 書									
費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	機器費				式	1		62,038,800	1. 機器費工事設計書
	直接工事費				式	1		11,307,358	
		機械経費	率		式	1		36,133	
		直接材料費			式	1		1,537,928	2. 直接材料費工事設計書
		労務費	一般労務費		式	1		2,749,706	3. 一般労務費工事設計書
			技術労務費		式	1		863,623	4. 技術労務費工事設計書
		複合工費	土木工事費		式	1		147,226	5. 複合工工事設計書
		試運転調整費	率		式	1		688,631	
			積上げ		式	1		4,820,000	6. 試運転調整費工事設計書
		仮設費	率		式	1		464,111	
			積上げ		式			-	

村上市

本 工 事 内 訳 書									
費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	間接工事費				式	1		10,404,159	
		共通仮設費			式	1		3,273,000	
			積上げ運搬費		式			-	
			積上げ準備費		式			-	
			積上げ安全費		式			-	
			積上げ役務費		式	1		485,000	7. 役務費工事設計書
			積上げ技術管理費		式			-	
			積上げ営繕費		式			-	
			共通仮設費 (率)		式	1		2,788,000	
		現場管理費			式	1		5,702,000	

村上市

本 工 事 内 訳 書									
費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		据付間接費			式	1		1,429,159	
			技術者		式	1		690,898	
			機器		式	1		738,261	
	据付工事原価				式	1		21,711,517	
		設計技術費			式			-	
	工事原価				式	1		21,711,517	
	一般管理費				式	1		5,004,503	
		一般管理費			式	1		4,995,819	

村上市

本 工 事 内 訳 書									
費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		契約保証費			式	1		8,684	
	一般管理費	端数整理			式	1		4,999,683	
	工事価格				式	1		88,750,000	
	消費税相当額				式	1		8,875,000	
	工事費				式	1		97,625,000	

村上市