

令和8年度 発注見通し（建設工事）

※この内容は公表時点での予定であり、実施にあたって契約方法や発注時期等について変更となる場合があります。

【制限付き一般競争入札（200万円超）】

NO	所管課	工事名	施工地	履行期間	種別	概要	入札予定時期
1	建設課	令和7年度（繰越）市道広見線ほか消雪施設（取水工）工事	庄内町	R8. 10～R9. 3	電気工事	取水工 N=1施設	10月
2	学校教育課	朝日みどり小学校トイレ改修工事(統合改修・機械設備)	中原	R8. 10～R9. 2	管工事	トイレ洋式化にかかる機械設備工事一式	10月
3	学校教育課	朝日みどり小学校トイレ改修工事(統合改修・建築)	中原	R8. 10～R9. 2	建築一式工事	トイレ洋式化にかかる建築工事一式	10月
4	学校教育課	朝日みどり小学校トイレ改修工事(統合改修・電気)	中原	R8. 10～R9. 2	電気工事	トイレ洋式化にかかる電気工事一式	10月
5	朝日支所 産業建設課	市道高根3102号線他消融雪設備設置工事	高根	R8. 10～R9. 3	電気工事	井戸ポンプ設置 N=1基	10月
6	朝日支所 産業建設課	除雪格納庫屋根修繕工事	岩沢	R8. 10～R9. 3	建築一式工事	屋根修繕 1式	10月
7	建設課	道路照明施設修繕工事	市内一円	R8. 10～R9. 3	電気工事	照明交換 N=12箇所	10月
8	建設課	市道山辺里天神岡2号線道路改良工事	山辺里	R8. 10～R9. 3	土木一式工事	道路改良 L=130.0m	10月
9	学校教育課	朝日みどり小学校外壁・屋根改修工事(統合改修)	中原	R8. 10～R9. 3	建築一式工事	校舎・体育館外壁及び屋根の塗装・カバー工法による改修工事	10月
10	神林支所 産業建設課	小岩内地内消雪パイプ井戸掘替（取水）工事	小岩内地内	R8. 8～R8. 12	電気工事	取水工 N=1本	10月
11	建設課	道路区画線修繕工事	坪根ほか	R8. 10～R9. 3	塗装工事	区画線設置 N=1式	10月
12	建設課	市道府屋勝木線土橋橋梁修繕工事（上部工撤去）	府屋	R8. 10～R9. 3	土木一式工事	上部工撤去 N=1橋	10月
13	建設課	下渡地内普通河川堆積土砂撤去工事	下渡	R8. 10～R9. 3	土木一式工事	土砂撤去 L=370.0m	10月
14	建設課	令和7年度（繰越）市道小出指合線大門橋橋梁修繕工事	指合	R8. 10～R9. 3	土木一式工事	橋梁修繕 N=1橋	10月
15	学校教育課	朝日みどり小学校フェンス改修工事(統合改修)	中原	R8. 10～R9. 2	建築一式工事	学校敷地周辺にフェンスを設置する工事	10月
16	上下水道課	南中央線污水管渠布設工事	坂町	R8. 10～R9. 3	土木一式工事	管渠工 L=130m	10月
17	林業水産創造課	上田沢治山施設工事	関口	R8. 10～R9. 3	土木一式工事	谷止工 N=1基	10月
18	観光課	道の駅「朝日」消雪設備設置工事（※工期未定）	猿沢	R8. 10～R9. 6	土木一式工事	消雪パイプ 一式	10月
19	建設課	市道山口坂町1号線荒113橋橋梁修繕工事	坂町	R8. 11～R9. 3	とび土工	橋梁修繕 N=1橋	10月
20	建設課	市道飯岡12号線飯岡大橋橋梁修繕工事	飯岡	R8. 11～R9. 3	とび土工	橋梁修繕 N=1橋	10月
21	朝日支所 産業建設課	普通河川童子川改修工事	小須戸	R8. 10～R9. 3	土木一式工事	河川改修 L=15m	10月
22	建設課	市道小谷線ほか舗装修繕工事	日下	R8. 10～R9. 3	舗装工事	舗装工 L=345m	10月
23	建設課	普通河川境川護岸改修工事	間島	R8. 10～R9. 3	土木一式工事	護岸工 L=20m	10月
24	朝日支所 産業建設課	市道千縄2303号線2011消雪パイプ井戸ポンプ交換工事	千縄	R8. 10～R9. 3	電気工事	井戸ポンプ設置 N=1基	10月
25	朝日支所 産業建設課	市道荒沢・北大平線舗装修繕工事	荒沢	R8. 10～R8. 12	舗装工事	舗装打替え A=380m2	10月
26	上下水道課	瀬波第一中継ポンプ場汚水N0.2ポンプ更新工事	瀬波温泉三丁目	R8. 10～R9. 3	電気工事	ポンプ更新工 N=1台	10月
27	上下水道課	村上第三雨水六号幹線ほかMH蓋改築工事	肴町ほか	R8. 10～R9. 3	土木一式工事	MH蓋更新工 N=10箇所	10月
28	上下水道課	村上処理区広域化に伴う接続管渠布設工事（その2）	八日市	R8. 10～R9. 3	土木一式工事	管路工 L=376m	10月
29	上下水道課	上海府地区機能強化（機械設備）工事	柏尾	R8. 10～R9. 3	水道施設工事	機械設備更新工 一式	10月
30	上下水道課	上海府地区機能強化（電気設備）工事	柏尾	R8. 10～R9. 3	水道施設工事	電気設備更新工 一式	10月
31	上下水道課	上海府地区機能強化（MH蓋更新ほか）工事	大月ほか	R8. 10～R9. 3	土木一式工事	MH蓋更新工 N=11箇所ほか	10月
32	上下水道課	上海府地区機能強化（MP更新ほか）工事	大月ほか	R8. 10～R9. 3	電気工事	ポンプ更新工 N=11台ほか	10月
33	上下水道課	中継地区機能強化（機械設備）工事	中継	R8. 10～R9. 3	水道施設工事	機械設備更新工 一式	10月
34	上下水道課	中継地区機能強化（電気設備）工事	中継	R8. 10～R9. 3	水道施設工事	電気設備更新工 一式	10月
35	上下水道課	中継地区機能強化（MP改築）工事	中継	R8. 10～R9. 3	電気工事	ポンプ更新工 N=16台	10月

NO	所管課	工事名	施工地	履行期間	種別	概要	入札予定時期
36	上下水道課	市道大津松山線ほか舗装復旧工事	藤沢ほか	R8. 7～R8. 10	舗装工事	舗装工 A=800㎡	10月
37	上下水道課	県道鶴岡村上線配水管改良工事	石住	R8. 10～R9. 3	水道施設工事	配水管布設工 L=21m	10月
38	上下水道課	市道下助渕20号線ほか配水管改良工事	下助渕	R8. 10～R8. 12	水道施設工事	配水管布設工 L=40m	10月
39	山北支所 産業建設課	市道府屋温出線道路照明建替工事	大谷沢	R8. 10～R9. 3	電気工事	道路照明建替 N=1基	10月
40	上下水道課	国道7号檜原地区改良事業に伴う配水管改良工事（5工区）	檜原	R8. 10～R9. 3	水道施設工事	配水管布設工 L=70m	10月
41	上下水道課	市道南中央線配水管建設工事	坂町	R8. 10～R9. 3	水道施設工事	配水管布設工 L=180m	10月
42	上下水道課	一級河川春木山大沢川水管橋仮設工事（2工区）※市道荒島線	春木山	R8. 10～R9. 3	水道施設工事	配水管仮設工 水管橋 1.0式 L=130m	10月
43	上下水道課	市道荒島線管渠仮設工事	荒島	R8. 10～R9. 3	土木一式工事	管渠工L=126m 水管橋N=1式	10月
44	上下水道課	福田No2マンホールポンプ2号ポンプ分解整備工事	神林	R8. 10～R9. 3	電気工事	分解整備工N=1式	10月
45	上下水道課	平林No7マンホールポンプ2号ポンプ分解整備工事	神林	R8. 10～R9. 3	電気工事	分解整備工N=1式	10月
46	生涯学習課	重要文化財若林家住宅放水銃改修工事	三之町	R9. 10～R9. 3	消防施設工事	放水銃改修 N=3台	10月
47	介護高齢課	デイサービスセンター「ゆり花荘」空調室外機更新工事	勝木地内	R8. 11～R9. 3	管工事	室外機 2 台	11月
48	介護高齢課	山辺里デイサービスセンター 高圧気中開閉器更新工事	日下地内	R8. 11～R9. 3	電気工事	高圧気中開閉器 1 台	11月
49	山北支所 産業建設課	府屋消雪施設改修（取水工）工事	府屋	R8. 11～R9. 3	電気工事	取水工 N=1施設	11月
50	山北支所 産業建設課	府屋消雪施設改修（送水工）工事	府屋	R8. 11～R9. 3	土木一式工事	送水工 L=224m	11月
51	林業水産創造課	瀬波船溜まり浚渫工事	瀬波新田町	R8. 11～R9. 3	浚渫工事	浚渫工 V=7,000m3	11月
52	建設課	市道小岩内20号線永居2号橋撤去ほか工事	小岩内	R8. 11～R9. 3	土木一式工事	橋梁撤去工 N=1橋	11月
53	建設課	市道表新町線ほか消雪施設（取水工）工事	新町	R8. 11～R9. 3	電気工事	取水工 N=1施設	11月
54	建設課	市道塩野町線ほか消雪施設（取水工）工事	塩野町	R8. 11～R9. 3	電気工事	取水工 N=1施設	11月
55	建設課	市道小岩内12号線道路復旧工事	小岩内	R8. 11～R9. 3	土木一式工事	道路復旧 L=140.0m	11月
56	建設課	小岩内地内流路改修工事	小岩内	R8. 11～R9. 3	土木一式工事	流路工 L=251.8m	11月
57	学校教育課	朝日みどり小学校駐車場改修工事(統合改修)	中原	R8. 11～R9. 2	土木一式工事	既存駐車場の改修工事一式	11月
58	建設課	普通河川赤坂川改修工事	川部ほか	R8. 11～R9. 3	土木一式工事	河川改修 N=1式	11月
59	建設課	普通河川一番ノ川土砂撤去工事	間島	R8. 11～R9. 3	とび土工	土砂撤去 L=170m	11月
60	上下水道課	村上処理区広域化に伴う接続管渠布設工事（その3）	八日市	R8. 11～R9. 3	土木一式工事	管路工 L=254m	11月
61	上下水道課	村上処理区広域化に伴うMP改築工事（その1）	八日市	R8. 11～R9. 3	電気工事	機械・電気設備改築工 N=1箇所	11月
62	上下水道課	市道岩沢3816号線配水管改良工事	岩沢	R8. 11～R9. 3	水道施設工事	配水管布設工 L=106m	11月
63	上下水道課	市道坂町藤沢3号線配水管改良工事	藤沢	R8. 11～R9. 3	水道施設工事	配水管布設工 L=32m	11月
64	上下水道課	県道村上朝日線配水管改良工事（その4）	下渡	R8. 11～R9. 3	水道施設工事	配水管布設工 L=120m	11月
65	上下水道課	市道寒川6号線ほか配水管改良工事	寒川	R8. 11～R9. 3	水道施設工事	配水管布設工 L=45m	11月
66	都市計画課	市営中川原住宅解体工事	中川原団地	R9. 1～R9. 3	建築一式工事	解体工事 一式	12月
67	建設課	市道下相川日下4号線橋梁架設上部工事	下相川ほか	R8. 12～R9. 3	土木一式工事	上部工 N=1橋	12月
68	上下水道課	東大通り線管汚水渠布設工事（その2）	坂町	R8. 12～R9. 3	土木一式工事	管渠工 L=140m	12月
69	上下水道課	烏川1-3号雨水幹線函渠布設工事（その2）	坂町	R8. 12～R9. 3	土木一式工事	函渠工 L=108m	12月
70	上下水道課	市道番丁1号線配水管改良工事	田端町	R8. 12～R9. 3	水道施設工事	配水管布設工 L=40m	12月