令和　　年度 市道高根3102号線他消融雪設備設置工事　　実施　　設計書	調　査	
	設　計	

工　事　番　号	施　工　地
朝雪第４号（令和7年度繰越）	村上市　高根　地内

	実　施　・　元	変　　更
設　　計　　額	12,606,000　円	円
契　　約　　額	円	円
（内消費税額）	（　　円）	（　　円）
工事・履行日数	工事日数　　日間 又は　完成期限　09 年　03 月　31 日	日間（付与日数　　日間） 完成期限　　年　　月　　日

実　施 （元） 設計概要	・井戸ポンプ設置　N=1.0箇所	変　更 設計概要	

朝日支所産業建設課

消　費　税　総　括　表

（単位　：　円）

項　　目	実　　施		変　　更　　（１回目）			変　　更　　（２回目）		
	設　　計	請　　負	設　　計	請　　負		設　　計	請　　負	
				合　　計	増減分		合　　計	増減分
工事価格	(1)	(4)	(7)	(10)=(7)*(6)/(3)	(13)=(10)-(4)	(16)	(19)=(16)*(6)/(3)	(22)=(19)-(10)
工事価格計	11,460,000							
本工事費	11,460,000							
附帯工事費								
補償工事費								
消費税　相当額	(2)=(1)*0.10	(5)=(4)*0.10	(8)=(7)*0.10	(11)=(10)*0.10	(14)=(11)-(5)	(17)=(16)*0.10	(20)=(19)*0.10	(23)=(22)*0.10
消費税相当額計	1,146,000							
本工事費	1,146,000							
附帯工事費								
補償工事費								
工　事　費	(3)=(1)+(2)	(6)=(4)+(5)	(9)=(7)+(8)	(12)=(10)+(11)	(15)=(13)+(14)	(18)=(16)+(17)	(21)=(19)+(20)	(24)=(22)+(23)
工事費計	12,606,000							
本工事費	12,606,000							
附帯工事費								
補償工事費								

＊＊ 本工事費 ＊＊　内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数　量	単　位	金　額	備　考
＊＊ 本工事費 ＊＊				
消融雪設備		式	5,146,468	
製作原価		式	3,697,800	
ポンプ		式	3,697,800	
機器単体費		式		
据付工事原価		式	5,146,468	
ポンプ		式	403,600	
その他		式		
				ﾎﾟﾝﾌﾟ据付(据付工事原価) 1　施設

＊＊ 本工事費 ＊＊　内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数　量	単　位	金　額	備　考
				ﾎﾟﾝﾌﾟ据付(据付工) ﾎﾟﾝﾌﾟ台数＝1台 揚水管長さ＝5m 1　施設
配管				
		式	1,291,465	
その他				
		式		
				送水管据付 炭素鋼鋼管（白ねじ付） 1　施設
				送水管据付 水道用耐衝撃硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HI管) 1　施設
付属設備				
		式	481,403	
その他				
		式		
撤去工				
		式		
				送水管撤去 炭素鋼鋼管（白ねじ付） 5m 1　施設

＊＊ 本工事費 ＊＊　内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数　量	単　位	金　額	備　考
				既設バルブ室撤去 （鋼製付属設備）区分Ｄ 0.116ｔ
	1	式		
				制御盤据付
	1	面		
付属設備（土木工事）				
		式	2,970,000	
付属設備（土木工事）				
		式		
直接製作費				
			3,697,800	
純製作費				
			3,697,800	
製作原価				
			3,697,800	
直接工事費				
			5,146,468	
共通仮設費（率分）				
			527,000	

＊＊ 本工事費 ＊＊　内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数　量	単　位	金　額	備　考
共通仮設費計				
			527,000	
純工事費				
			5,673,468	
現場管理費（率分）				
			627,000	
現場管理費計				
			627,000	
据付間接費				
			139,000	
間接工事費				
			1,293,000	
据付工事原価				
			6,439,468	
設計技術費				
			179,000	
工事原価計				
			10,316,268	

＊＊ 本工事費 ＊＊　内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数　量	単　位	金　額	備　考
一般管理費等				
			1,141,732	
契約保証費				
			2,000	
一般管理費等計				
			1,143,732	
工事価格				
			11,460,000	