令和8年度 市道南中央線配水管建設工事　　【実施】設計書		調査	
		設計	

事業名	工事番号	工事日数　160　日間	着手 竣工
	建荒第2号		

実施設計額	6,083,000　円	工　事　地　名
変更設計額	円	村上市　坂町　地内
実施請負額	円	
変更請負額	円	

実　施 工事概要	施工延長 L=180.8m 配水管布設工 HPPEφ100 L=180.8m	変　更 工事概要	

村　上　市

設　計　変　更　理　由　書

消　費　税　総　括　表

市道南中央線配水管建設工事					
	実　　施		変　　更		
				請　　負	
	設　　計	請　　負	設　　計	合　　計	増減分
	①	④	⑦	⑩=⑦*⑥/③	⑬=⑩-④
本工事費	5,530,000				
	②	⑤	⑧	⑪	⑭
消費税等相当額	553,000				
	③	⑥=④+⑤	⑨=⑦+⑧	⑫=⑩+⑪	⑮=⑬+⑭
工事費計	6,083,000				

総 括 情 報 表

事務所名		
設計書区分/番号		
変更回数		
事業名		
適用単価区分		
適用単価地区	005 村上5 (15 新潟県)	
単価適用日	2026-08-20	
諸経費体系		
設計書名		
	当世代	前世代
前払率	前払金支出割合35%を超え(補正しない)	
工事種類	水道工事(水道実務必携基準)	
工種区分	開削工事及び小口径推進工事等	
施工地域・工事場所区分	補正なし	
現場管理費補正(工事場所)	補正なし	
一般管理費補正(契約保証)	金銭的保証を必要	
現場管理費補正(週休)	週休2日(月単位)	

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
資材費	1	式		894,439	
労務費（冬期補正2%）（週休2日(月単位)）	1	式		402,652	
土工（冬期補正2%）（週休2日(月単位)）	1	式		1,791,391	
【 直接工事費計 】				3,088,482	
共通仮設費率額	1	式		314,000	
共通仮設費積上額	1	式		71,712	
技術管理費（冬期補正2%）（週休2日(月単位)）	1	式		71,712	
【 共通仮設費計 】				385,712	
【 純工事費 】				3,474,194	

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場管理費率額	1	式		1,061,000	
【 現場管理費計 】				1,061,000	
【 工事原価 】				4,535,194	
一般管理費率額	1	式		994,806	
【 一般管理費計 】				994,806	
【 工事価格 】				5,530,000	
【 消費税等相当額 】				553,000	
【 工事費計 】				6,083,000	