令和8年度 若林家住宅消火設備(放水銃)更新工事　　【実施】設計書		調査	
		設計	

事業名	工事番号	
		工事日数　168　日間 令和8年10月15日　着手 令和9年3月31日　竣工

実施設計額	17,930,000　円	工　事　地　名
変更設計額	円	村上市　三之町　地内
実施請負額	円	
変更請負額	円	

実　施 工事概要	不凍式放水銃取替 N=3基	変　更 工事概要	

村　上　市

設　計　変　更　理　由　書

消　費　税　総　括　表

令和8年度 若林家住宅消火設備(放水銃)更新工事					
	実　　施		変　　更		
				請　　負	
	設　　計	請　　負	設　　計	合　　計	増減分
	①	④	⑦	⑩=⑦*⑥/③	⑬=⑩-④
本工事費	16,300,000				
	②	⑤	⑧	⑪	⑭
消費税等相当額	1,630,000				
	③	⑥=④+⑤	⑨=⑦+⑧	⑫=⑩+⑪	⑮=⑬+⑭
工事費計	17,930,000				

総　括　情　報　表

事務所名	
設計書区分/番号	
変更回数	
事業名	
適用単価区分	
適用単価地区	005 村上5（15 新潟県）
単価適用日	2026-09-20
諸経費体系	
設計書名	

	当世代	前世代
前払率	40%	
工事種類	機械設備工事	
工種区分	改修機械設備工事	
共通仮設費補正	補正なし	
現場管理費補正(工事場所)	補正なし	
一般管理費補正(契約保証)	無し	
現場管理費補正(週休)	週休2日（完全）	
冬季補正	あり（2%、資材費を除く）	

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
資材費	1	式		9,087,640	
労務費(週休2日/完全、冬季補正)	1	式		136,325	
土工(週休2日/完全、冬季補正)	1	式		501,211	
撤去工事 (週休2日/完全、冬季補正)	1	式		266,322	
試験調整費	1	式		172,333	
【 直接工事費計 】				10,163,831	
共通仮設費率額	1	式		473,963	
消防検査立ち合い費 (放水試験含む)	1	式		193,249	
【 共通仮設費計 】				667,212	
【 純工事費 】				10,831,043	

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場管理費率額	1	式		3,010,204	
【 現場管理費計 】				3,010,204	
【 工事原価 】				13,841,247	
一般管理費率額	1	式		2,459,589	
【 一般管理費計 】				2,458,753	
【 工事価格 】				16,300,000	
【 消費税等相当額 】				1,630,000	
【 工事費計 】				17,930,000	