

| | | | | |
|----------------------|--|-------------|-----------|----|
| 令和4年度 | | | 調査 | |
| 二級河川百川改修事業に伴う配水管改良工事 | | | 【実施】設計書 | 設計 |
| 事業名 | 工事番号 | 着手 | | |
| | 改神第1号 | 工事日数 100 日間 | 竣工 | |
| 実施設計額 | 5,962,000 円 | | 工事地名 | |
| 変更設計額 | | | 村上市 牧目 地内 | |
| 実施請負額 | | | | |
| 変更請負額 | | | | |
| 実施 工事概要 | 施工延長L=68.6m 配水管布設工HPPE φ150L=68.6m 空気弁N=1基 既設管撤去L=88.0m | | | |

村上市

設 計 変 更 理 由 書

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

消 費 税 総 括 表

二級河川百川改修事業に伴う配水管改良工事

| | 実 施 | | 変 更 | | |
|---------|-----------|-------|-------|---------|-------|
| | 設 計 | 請 負 | 設 計 | 請 負 | |
| | | | | 合 計 | 増減分 |
| 本工事費 | ① | ④ | ⑦ | ⑩=⑦*⑥/③ | ⑬=⑩-④ |
| | 5,420,000 | | | | |
| 消費税等相当額 | ② | ⑤ | ⑧ | ⑪ | ⑭ |
| | 542,000 | | | | |
| 工事費計 | ③ | ⑥=④+⑤ | ⑨=⑦+⑧ | ⑫=⑩+⑪ | ⑮=⑬+⑭ |
| | 5,962,000 | | | | |

総括情報表

| | | | |
|---|--|-----|--|
| 事務所名 設計書区分/番号 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 設計書名 | 005 村上5 (15 新潟県) 2022-03-20 | | |
| | 当世代 | 前世代 | |
| 前払率 工事種類 工種区分 施工地域・工事場所区分 イメージアップ経費補正 一般管理費補正(契約保証) 緊急工事区分による補正 豪雪補正 | 前払金支出割合35%を超え(補正しない) 水道工事(水道実務必携基準) 開削工事及び小口径推進工事等 一般交通等の影響あり② *1.2 金銭的保証を必要 補正なし する | | |
| | | | |

本工事内訳書

| 費目・工種・種別・細目 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-------------------|----|----|----|-----------|----|
| *** 本工事費 *** | | | | | |
| 資材費 | 1 | 式 | | 1,224,645 | |
| 労務費 | 1 | 式 | | 159,328 | |
| 試掘土工 | 1 | 式 | | 47,626 | |
| 土工 | 1 | 式 | | 771,669 | |
| 仮設工 | 1 | 式 | | 234,000 | |
| *** 既設管撤去 *** | | | | | |
| 土工 | 1 | 式 | | 440,947 | |
| 【 直接工事費計 】 | | | | 2,878,215 | |

本工事内訳書

| 費目・工種・種別・細目 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-------------|----|----|----|-----------|----|
| 共通仮設費率額 | 1 | 式 | | 377,000 | |
| 共通仮設費積上額 | 1 | 式 | | 18,180 | |
| 技術管理費 | 1 | 式 | | 18,180 | |
| 【 共通仮設費計 】 | | | | 395,180 | |
| 【 純工事費 】 | | | | 3,273,395 | |
| 現場管理費率額 | 1 | 式 | | 1,145,000 | |
| 【 現場管理費計 】 | | | | 1,145,000 | |
| 【 工事原価 】 | | | | 4,418,395 | |
| 一般管理費率額 | 1 | 式 | | 1,001,605 | |

本工事内訳書

| 費目・工種・種別・細目 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-------------|----|----|----|-----------|----|
| 【 一般管理費計 】 | | | | 1,001,605 | |
| 【 工事価格 】 | | | | 5,420,000 | |
| 【 消費税等相当額 】 | | | | 542,000 | |
| 【 工事費計 】 | | | | 5,962,000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |