

令和 4 年度		調査	
デイサービスセンター「新きわなみ荘」給湯ボイラー取替 工事 実施設計書		設計	
工事日数 90 日間		令和 4 年 5 月 25 日 着工	
		令和 4 年 8 月 22 日 竣工	
実施元設計書	4,037,000 円	施工場所	
変更設計書	円	村上市 九日市 地内	
実施元請負額	円		
変更請負額	円		
実施元設計概要	給湯設備入替 1.0 式		

村 上 市

本工事費

費目・工種・施工名称など	数	量	単位	単価	金額	備考
1. 給湯ボイラー取替工事	1.0		式		2,239,900	
2. 撤去工事	1.0		式		138,000	
直接工事費					2,377,900	
共通仮設費 工期3ヶ月	1.0		式		77,281	
現場管理費 工期3ヶ月	1.0		式		697,025	
一般管理費	1.0		式		517,794	
小計					3,670,000	
3. 消費税等	10.0		%		367,000	
合計					4,037,000	