

令和4年度			調査	
山居山配水池廃止に伴う送配水管撤去等工事			【実施】設計書	設計
事業名	工事番号	着手		
	工事日数 120 日間	竣工		
	拡村第1号			
実施設計額	5,632,000 円	工事地名		
変更設計額	円	村上市 南町二丁目 地内		
実施請負額	円			
変更請負額	円			
実施 工事概要	施工延長L=59.0m 既設管撤去工L=110.0m 既設管管末処理N=1箇所 仮設工一式 舗装本復旧工A=18m3			

村上市

設 計 変 更 理 由 書


消 費 税 総 括 表

山居配水池廃止に伴う送配水管撤去等工事

	実 施		変 更		
	設 計	請 負	設 計	請 負	
				合 計	増減分
	①	④	⑦	⑩=⑦*⑥/③	⑬=⑩-④
本工事費	5,120,000				
	②	⑤	⑧	⑪	⑭
消費税等相当額	512,000				
	③	⑥=④+⑤	⑨=⑦+⑧	⑫=⑩+⑪	⑮=⑬+⑭
工事費計	5,632,000				

# 総括情報表

事務所名 設計書区分/番号 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系  設計書名	005 村上5 (15 新潟県) 2022-05-20		
	当世代		前世代
前払率 工事種類 工種区分 施工地域・工事場所区分 現場管理費補正(工事場所) 一般管理費補正(契約保証) 緊急工事区分による補正 豪雪補正	前払金支出割合35%を超え(補正しない) *1 水道工事(水道実務必携基準) 開削工事及び小口径推進工事等 一般交通等の影響あり② *1.2 一般交通等の影響あり② *1.1 金銭的保証を必要 +0.04% 補正なし する		

# 本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
資材費	1	式		340,348	
労務費	1	式		303,420	
仮設土工	1	式		424,020	
土工	1	式		806,791	
本復旧工	1	式		131,510	
仮設工	1	式		429,000	
<b>【 直接工事費計 】</b>				2,435,089	
共通仮設費率額	1	式		403,000	
共通仮設費積上額	1	式		29,460	

# 本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
運搬費	1	式		29,460	
【 共通仮設費計 】				432,460	
【 純工事費 】				2,867,549	
現場管理費率額	1	式		1,230,000	
【 現場管理費計 】				1,230,000	
【 工事原価 】				4,097,549	
一般管理費率額	1	式		1,022,451	
【 一般管理費計 】				1,022,451	
【 工事価格 】				5,120,000	

