
調査

設計

円 円

円 円

円 円

実施 変更

(元）

設計概要 設計概要

　　　　　　令和４年度

村上市屋内遊び場屋根修繕工事

工事番号 施　工　地

　　　　　　村上市 上助渕 地内

実　施・元 変　更

設 計 額 6,116,000

契 約 額

（ 内 消 費 税 額 ）

工 事 ・ 履 行 日 数
　工事日数　　　　62日 　工事日数　　　　　  日　　　　　　　　　　　　　　　

　履行期限　　　令和4年9月26日 　履行期限　

屋内遊び場屋根修繕工事　一式



P-1
実施変更 直接工事費と                           共  費

               名 棟 設計の別 共通費の合計                      摘  要

実       施

・元・

変       更

実       施

・元・ 5,560,000

変       更

実       施

・元・

変       更

実       施

・元・

変       更

実       施

・元・

変       更

実       施

・元・

変       更

実       施

・元・

変       更

実       施

・元・ 556,000

変       更

実       施

・元・ 6,116,000

変       更

                                                                                                                                     工事費総括表

 通

 称 直接工事費
共通仮設費 諸経費

村上市屋内遊び場　
屋根改修工事

工事価格 3,929,260 150,097 1,480,643

消費税等相当額

差引増減額

総　　　計
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           名  称         摘  要 員数 単位 変更設計額 差引増減額                        備  考

1 式

1 式

設計額

         元

１．仮設工事

                                                                                                                            直接工事内訳書
                                                                                                                                                                                                                                                               

     実施

２．屋根葺替え工事

1,637,500

2,291,760

   計 3,929,260直接工事費

　　



P-3

          名  称         摘  要 員数 単位 変更設計額 差引増減額                        備

1 式

1 式

1 式

計 1,630,740

   　　一般管理費 812,445

   　　現場管理費 668,198

   2.　諸経費

   1.　共通仮設費 150,097

設計額  考

         元

共通費内訳書
                                                                                                                                                                                                                                                               

     実施


