
調査

設計

円 円

円 円

円 円

実施 変更

(元）

設計額 設計

工 事 ・ 履 行 日 数
令和4年8月3日から令和4年10月31日まで 　　　　　90日間

村上小学校屋上防水改修工事
・改修工事　一式

契 約 額

（ 内 消 費 税 額 ）

実　施・元 変　更

設 計 額 37,565,000

       令和４年度

村上小学校屋上防水改修工事

工　事　番　号 施　工　地

　　　　　　村上市 三之町 地内
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設　　　計 請　　　負 設　　　計 合　　　計 増  　　減 

(1) (6) (9) (12)=(9)×(8)/(3) (15)=(12)-(6)

本工事費

  本工事費 34,150,000

(2)=(1)×0.10 (7)=(6)×0.10 (10)=(9)×0.10 (13)=(12)×0.10 (16)=(15)×0.10

消費税相当額

　消費税相当額 3,415,000

(3)=(1)+(2) (8)=(6)+(7) (11)=(9)+(10) (14)=(12)+(13) (17)=(15)+(16)

工事費計

　工事費計 37,565,000

消　費　税　総　括　表

実　　　　施 変　　　　更

請　　　　負
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実施・変更 直接工事費

設計の別 共通費の合計 共通仮設費 諸　経　費

34,150,000 25,935,105 1,024,371 7,190,524

34,150,000

3,415,000

37,565,000

第2号様式　工事費総括表

消　費　税　相　当　額

総　　　　　　　　　計

屋上防水改修工事

請　負　額名　　　称 直接工事費
共　通　費

実施・元

変　　更

実施・元

変　　更

実施・元

変　　更

実施・元

変　　更

差　 引　 増　 減　 額

実施・元

変　　更

実施・元

変　　更

実施・元

変　　更

実施・元

変　　更

工　　事　　価　　格
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屋上防水改修工事

1.直接仮設工事 1式 2,153,791

2.防水工事 1式 23,521,700

3.撤去工事 1式 259,614

直接工事費　計 25,935,105

第3号様式　直接工事費内訳書

備　　　考名　　　称 実施・元設計額摘　　　要 変更設計額 差引増減額



4

共通費

1.共通仮設費 1式 1,024,371

2.諸経費

　　現場管理費 1式 2,790,043

　　一般管理費 1式 4,400,481

共通費　計 8,214,895

第4号様式　共通費内訳書

備　　　考名　　　称 実施・元設計額摘　　　要 変更設計額 差引増減額
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令和3年版公共建築工事積算基準

1.共通仮設費 共通費（改修建築工事）工期3.0ヶ月

共通仮設費 1式 828,371

積上げ共通費

交通誘導員B 2日 26,000

楊重費 50ｔ 170,000

小　計 1,024,371

2.諸経費

現場管理費 1式 2,790,043

一般管理費等 1式 4,400,481

小計 7,190,524

共通費　計 8,214,895

第6号様式　共通費内訳明細書

名　　　称 備　　　考実施・元設計額摘　　　要 変更設計額 差引増減額


