
　令和 4 年度

イヨボヤ会館冷却塔取替工事

円 円

円 円

( 円 ) ( 円 )

工事日数 90 日間 日間( 付与日数 日間 )

又は 完成期限 令和 年 月 日 完成期限 年 月 日

イヨボヤ会館冷却塔取替工事

機器設備工事 1式

配管設備工事 1式

電気設備工事 1式

既存機器・配管撤去工事 1式

村上市       

実　　施 変　　更

（元）

設計概要 設計概要

(内消費税額)

工事・履行日数

設　　計　　額 6,215,000

契　　約　　額

村上市　塩町　地内

実　施　・　元 変 更

1

調　　査

設計書
設　　計

工　事　番　号 施　工　地



2

実施・変更 直接工事費

設計の別 共通費の合計 共通仮設費 諸　経　費

5,650,000 3,796,850 114,629 1,738,521

5,650,000

565,000

6,215,000

工事費総括表

実施・元

変　　更

差　 引　 増　 減　 額

実施・元

変　　更

実施・元

変　　更

総　　　　　　　　　計

冷却塔取替工事

実施・元

変　　更

実施・元

変　　更

実施・元

変　　更

請　負　額名　　　称 直接工事費
共　通　費

工　　事　　価　　格

消　費　税　相　当　額

実施・元

変　　更

実施・元

変　　更



3

冷却塔取替工事

1.機器設備工事 1式 2,420,000

2.配管設備工事 1式 1,109,300

3.電気設備工事 1式 79,950

4.既存機器・配管撤去工事 1式 187,600

直接工事費　計 3,796,850

直接工事費内訳書

備　　　考名　　　称 実施・元設計額摘　　　要 変更設計額 差引増減額
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共通費

1.共通仮設費

 共通仮設費 1式 114,629

2.諸経費

 現場管理費 1式 961,734

 一般管理費等 1式 776,787

共通費計 1,853,150

共通費内訳書

備 考名 称 実施・元設計額摘 要 変更設計額 差引増減額


