

令和 04 年度		調査	
神林水辺の楽校災害復旧工事（実施）		設計書	
工事番号		施工地	
神災第31号		村上市葛籠山地内	
	実施・元	変更	
設計額	31,185,000 円	円	
契約額 （内消費税額）	円 （円）	円 （円）	
工事・履行日数	工事日数 日間 又は 完成期限 05 年 03 月 31 日	日間（付与日数 日間） 完成期限 年 月 日	
実施 （元） 設計概要	施工面積 A=18,083m ² ・掘削工 V=2,800m ³ ・流木処理 N=53t	変更 設計概要	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **					
基盤整備			式	17,765,424	
敷地造成工			式	15,010,484	
表土保全工			式	8,048,920	
表土掘削			一式		
					掘削
					2,800 m3
表土運搬			一式		
					小運搬(不整地運搬車) クローラ型 2.0t積(油圧ダンプ式) 砂・土砂 L=200m 2,760 m3
掘削工			式	580,720	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
積込(ルース) 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満			一式		
					積込(ルース)
					2,800 m3
残土処理工			式	6,380,844	
土砂等運搬 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)			一式		
					土砂等運搬
					2,760 m3
残土等処分			一式		
					残土等処分
					2,760 m3
構造物撤去工			式	2,754,940	
運搬処理工			式	2,754,940	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
殻運搬					
			一式		
					流木処理 流木撤去・集積・積込・運搬含む
				53	
殻処分					
			一式		
					処分費(t)
				53	
直接工事費					
				17,765,424	
共通仮設費 (率分)					
				1,263,000	
共通仮設費計					
				1,263,000	
純工事費					
				19,028,424	
現場管理費 (率分)					
				5,358,000	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
現場管理費計								
						5,358,000		
工事原価								
						24,386,424		
工事原価計								
						24,386,424		
一般管理費等								
						3,956,576		
契約保証費								
						7,000		
一般管理費等計								
						3,963,576		
工事価格								
						28,350,000		