

令和5年度			調査	
市道浜新田松山線ほか石綿管改良工事			【実施】設計書	設計
事業名	工事番号	着手		
	改村第1号	工事日数 180 日間	竣工	
実施設計額	46,068,000 円		工事地名	
変更設計額	円		村上市 浜新田 地内	
実施請負額	円			
変更請負額	円			
実施	施工延長L=112.5m 配水管布設工DCIP φ250L=99.4m φ150 L=1.6m φ100 L=1.9m φ75 L=2.5m HPPE φ150 L=3.6m φ100 L=3.5m 仕切弁N=16基 既設管撤去 L=86.6m 舗装本復旧工A=358m ²			

村上市

設 計 変 更 理 由 書

消 費 税 総 括 表

市道浜新田松山線ほか石綿管改良工事

	実 施		変 更		
	設 計	請 負	設 計	請 負	
				合 計	増減分
本工事費	①	④	⑦	⑩=⑦*⑥/③	⑬=⑩-④
	41,880,000				
消費税等相当額	②	⑤	⑧	⑪	⑭
	4,188,000				
工事費計	③	⑥=④+⑤	⑨=⑦+⑧	⑫=⑩+⑪	⑮=⑬+⑭
	46,068,000				

総括情報表

事務所名 設計書区分/番号 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 設計書名	005 村上5 (15 新潟県) 2023-02-20		
	当世代		前世代
前払率 工事種類 工種区分 施工地域・工事場所区分 現場環境改善費補正 一般管理費補正(契約保証) 緊急工事区分による補正 豪雪補正	前払金支出割合35%を超え(補正しない) 水道工事(水道実務必携基準) 開削工事及び小口径推進工事等 一般交通等の影響あり② 金銭的保証を必要 補正なし する		

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
*** 本管 ***					
資材費	1	式		7,761,322	
労務費	1	式		1,442,949	
土工	1	式		2,518,458	
本復旧工	1	式		622,828	
*** 分岐管 ***					
資材費	1	式		6,880,898	
労務費	1	式		1,885,832	
土工	1	式		1,241,679	

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
本復旧工	1	式		329,896	
*** 仮設工 ***					
仮設工	1	式		1,820,000	
【 直接工事費計 】				24,503,862	
共通仮設費率額	1	式		2,540,000	
共通仮設費積上額	1	式		63,323	
運搬費	1	式		28,478	
技術管理費	1	式		34,845	
【 共通仮設費計 】				2,603,323	

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
【 純工事費 】				27,107,185	
現場管理費率額	1	式		7,952,000	
【 現場管理費計 】				7,952,000	
【 工事原価 】				35,059,185	
一般管理費率額	1	式		6,820,815	
【 一般管理費計 】				6,820,815	
【 工事価格 】				41,880,000	
【 消費税等相当額 】				4,188,000	
【 工事費計 】				46,068,000	