

令和 05 年度 村上市消防本部庁舎 高圧受変電設備及び非常用発動発電設備更新整備工事設計書		調 査	
		設 計	
工 事 番 号		施 工 地	
		村上市 塩町12番6号 地内	
	実 施 ・ 元	変 更	
設 計 額	157,388,000 円	円	
契 約 額 (内消費税額)	( 円 ) ( 円 )	( 円 ) ( 円 )	
工事・履行日数	工事日数 日間 又は 完成期限 R 6 年 3 月 20 日	日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日	
実 施 (元) 設計概要	高圧受変電設備 高圧気中開閉器(PAS) 1台 高圧受変電装置 1式 非常用発動発電設備 非常用発動発電装置 1台 燃料貯蔵庫 1台 ポンプ内蔵給油口ボックス 1台	変 更  設計概要	

村上市

村上市消防本部庁舎 高圧受変電設備及び非常用発動発電設備更新整備工事

**消 費 税 総 括 表**

	実 施		変 更	
	設 計	請 負	設 計	請 負
本 工 事 費	(1) 143,080,000	(4)	(7)	(10)=(7) × (6) / (3)
消費税相当額	(2)=(1) × 0.1 14,308,000	(5)	(8)=(7) × 0.1	(11)=(10) × 0.1
工 事 費 計	(3)=(1)+(2) 157,388,000	(6)=(4)+(5)	(9)=(7)+(8)	(12)=(10)+(11)
合 計	157,388,000			
差 引 増 減			(13)=(9)-(3)	(14)=(12)-(6)

村上市消防本部庁舎 高圧受変電設備及び非常用発動発電設備更新整備工事

## 事業費

一金 設計額 157,388,000 円

名 称	金 額	摘 要
工事価格	143,080,000	
消費税相当額	14,308,000	10%
合 計	157,388,000	

村上市 高圧受変電設備及び非常用発動発電設備更新整備

## 積 算 書

工事価格

名 称	金 額	摘 要
1 機器製作費	84,092,000	
2 直接工事費	29,069,351	
3 間接工事費	20,655,000	
4 一般管理費	9,273,000	
合 計	143,089,351	
合計改め (万円未満切捨て)	143,080,000	

村上市 高圧受変電設備及び非常用発動発電設備更新整備

## 積 算 書

### 1 機器製作費 内訳書

名 称	金 額	摘 要
1 機器製作費		
1 機器製作費 1号内訳書へ	84,092,000	
機器製作費小計	84,092,000	

村上市 高圧受変電設備及び非常用発動発電設備更新整備

## 積 算 書

### 2 直接工事費 内訳書

	名 称	金 額	摘 要
2	直接工事費		
1	材料費 2号内訳書へ	9,391,135	
2	労務費 3号内訳書へ	19,336,716	
3	技術者間接費対象労務費 4号内訳書へ	341,500	
	直接工事費小計	29,069,351	

村上市 高圧受変電設備及び非常用発動発電設備更新整備

## 積 算 書

### 3 間接工事費 内訳書

	名 称	金 額	摘 要
3	間接工事費		
1	共通仮設費 5号内訳書へ	2,584,000	
2	現場管理費 6号内訳書へ	11,214,000	
3	機器間接費 7号内訳書へ	6,857,000	
	間接工事費小計	20,655,000	

村上市 高圧受変電設備及び非常用発動発電設備更新整備

## 積 算 書

### 4 一般管理費 内訳書

名 称	金 額	摘 要
1 一般管理費 8号内訳書へ	9,273,000	
一般管理費小計	9,273,000	