

令和5年度			調査	
大谷沢ほか地内給水管付替工事			【実施】設計書	設計
事業名	工事番号	工事日数 100 日間	着手	
	簡改山第5号		竣工	
実施設計額	4,587,000 円		工事地名	
変更設計額			村上市 大谷沢ほか 地内	
実施請負額				
変更請負額				
実施 工事概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・地上式消火栓撤去N=1箇所</li> <li>・給水管布設工N=5箇所</li> </ul>			

村上市

設 計 変 更 理 由 書


消 費 税 総 括 表

大谷沢ほか地内給水管付替工事

	実 施		変 更		
	設 計	請 負	設 計	請 負	
				合 計	増減分
本工事費	①	④	⑦	⑩=⑦*⑥/③	⑬=⑩-④
	4,170,000				
消費税等相当額	②	⑤	⑧	⑪	⑭
	417,000				
工事費計	③	⑥=④+⑤	⑨=⑦+⑧	⑫=⑩+⑪	⑮=⑬+⑭
	4,587,000				

# 総括情報表

事務所名 設計書区分/番号 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系  設計書名	001 村上1 (15 新潟県) 2023-10-20		
	当世代	前世代	
前払率 工事種類 工種区分 施工地域・工事場所区分 現場環境改善費補正 一般管理費補正(契約保証) 緊急工事区分による補正 豪雪補正	水道工事(水道実務必携基準) 開削工事及び小口径推進工事等 一般交通等の影響あり②  補正なし する		

# 本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
堀ノ内	1	式		2,205,736	
本管	1	式		818,783	
本管材料費	1	式		629,117	
本管労務費	1	式		189,666	
給水管	1	式		502,145	
給水管材料費	1	式		361,400	
給水管労務費	1	式		140,745	
土工	1	式		884,808	
土工	1		756,108	756,108	

# 本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
仮設工	1	式		128,700	
仮設費	1		128,700	128,700	
【 直接工事費計 】				2,205,736	
共通仮設費率額	1	式		292,000	
【 共通仮設費計 】				292,000	
【 純工事費 】				2,497,736	
現場管理費率額	1	式		881,000	
【 現場管理費計 】				881,000	
【 工事原価 】				3,378,736	

# 本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
一般管理費率額	1	式		791,264	
【一般管理費計】				791,264	
【工事価格】				4,170,000	
【消費税等相当額】				417,000	
【工事費計】				4,587,000	