

令和 2 年度		調査	
さわらびセンター 空調設備改修 工事		設計	
		令和 2 年 4 月 29 日 着工	
工事日数 60 日間		令和 2 年 6 月 27 日 竣工	
実施元設計書	3,113,000 円	施工場所	
変更設計書	円	村上市 小須戸 地内	
実施元請負額	円		
変更請負額	円		
実施元設計概要	空調設備取替 1.0 式	変更設計概要	

村 上 市

本工事費

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1. 空調設備取替工事	1.0	式		1,708,100	
直接工事費				1,708,100	
共通仮設費 工期2ヶ月	1.0	式		73,800	
現場管理費 工期2ヶ月	1.0	式		650,400	
一般管理費	1.0	式		397,700	
小計				2,830,000	
2. 消費税	10.0	%		283,000	
合計				3,113,000	