

令和2年度		調査	
山北総合体育館防火シャッター改修工事		設計書	設計
工事番号		場所	
		村上市府屋地内	
	実施・元	変更	
設計額	¥6,039,000 円	円	
契約額 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額)	(円)	(円)	
工事履行日数	工事日数 日間 又は履行期限 令和2年8月28日	日間 (付与日数 日間) 履行期限 令和 年 月 日	
実施 (元) 設計概要	防火シャッター改修工事 一式 ・直接仮設工事 1式 ・建具改修工事 1式 ・内装工事 1式 ・解体工事 1式	変更	設計概要

消費税総括表

No. 1

	実 施		変 更		
	設 計	請 負	設 計	請 負	
				合 計	増 減
	(1)	(6)	(9)	(12) = (9) × (8) / (3)	(15) = (12) - (6)
本工事費	5,490,000				
消費税相当額	(2) = (1) × 0.10	(7) = (6) × 0.10	(10) = (9) × 0.10	(13) = (12) × 0.10	(16) = (15) × 0.10
消費税相当額(10%)	549,000				
	(3) = (1) + (2)	(8) = (6) + (7)	(11) = (9) + (10)	(14) = (12) + (13)	(17) = (15) + (16)
工事費計	6,039,000				

直接工事費内訳書

名 称	規格・品質	設 計 金 額 (A)	備 考	(A) の 内 訳	
				対 象 経 費	対 象 外 経 費
		円		円	円
防火シャッター改修工事					
1. 直接仮設工事		67,682			
2. 建具改修工事		3,570,000			
3. 内装工事		187,295			
4. 解体工事		56,960			
合計		3,881,937			

共通費内訳書

名 称	規格・品質	設 計 金 額 (A)	備 考	(A) の 内 訳	
				対 象 経 費	対 象 外 経 費
共 通 費		円		円	円
1. 共通仮設費	1 式	148,134			
2. 諸 経 費	1 式	1,459,929			
合 計		1,608,063			

共通費内訳明細書

名 称	規格・品質	設 計 金 額 (A)	備 考	(A) の 内 訳	
				対 象 経 費	対 象 外 経 費
1 共通仮設費		円		円	円
共通仮設費	1 式	148,134			
小 計		148,134			
2 諸 経 費					
現場経費	1 式	660,125			
一般管理費等	1 式	799,804			
小 計		1,459,929			