

令和 2 年度 荒川中学校エアコン改修工事			調査	
			設計	
工 事 番 号		施 工 地		
		村上市 坂町 地内		
	実 施 ・ 元		変 更	
設 計 額	15,774,000 円		円	
契 約 額	円		円	
( 内 消 費 税 額 )	円		円	
工 事 ・ 履 行 日 数	令和2年6月3日から令和2年8月31日まで		日間	
実施 (元) 設計額	指定する職員室その他の室内機、室外機を改修して冷暖房を可能にする。		変更  設計	

# 消費税総括表

	実 施		変 更		
	設 計	請 負	設 計	請 負	
				合 計	増 減
	(1)	(6)	(9)	(12)=(9)×(8)/(3)	(15)=(12)-(6)
本工事費					
本工事費	14,340,000				
消費税相当額	(2)=(1)×0.08	(7)=(6)×0.08	(10)=(9)×0.08	(13)=(12)×0.08	(16)=(15)×0.08
消費税相当額	1,434,000				
工事費計	(3)=(1)+(2)	(8)=(6)+(7)	(11)=(9)+(10)	(14)=(12)+(13)	(17)=(15)+(16)
工事費計	15,774,000				

名 称	実施・変更 設計の別	直接工事費 共通費の合計	直接工事費	共 通 費		請 負 額
				共通仮設費	諸 経 費	
エアコン改修工事	実施・元	14,340,000	10,651,306	249,240	3,439,454	
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
工 事 価 格	実施・元	14,340,000				
	変 更					
消 費 税 相 当 額	実施・元	1,434,000				
	変 更					
総 計	実施・元	15,774,000				
	変 更					
差 引 増 減 額						

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
エアコン改修工事					
	1式	10,651,306			
直接工事費 計		10,651,306			

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
共通費					
1. 共通仮設費	1式	249,240			
2. 諸経費	1式	3,439,454			
共通費 計		3,688,694			

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
1. 共通仮設費					公共建築工事積算基準 平成31年度版 共通費（改修機械設備工事）
共通仮設費	1式	249,240			工期3.0ヶ月
小計		249,240			
2. 諸経費					
現場管理費	1式	1,598,020			
一般管理費等	1式	1,841,434			
小計		3,439,454			
共通費 計		3,688,694			